

# Zmluva o dielo

č. 175/2015

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

## Článok I.

### Zmluvné strany

- |  |  |
|--|--|
| <b>1/ Objednávateľ:</b>                            | <b>Mesto Dubnica nad Váhom</b>               |
| <b>Sídlo:</b>                                      | Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| <b>Zastúpené:</b>                                  | Ing. Jozef Gašparík – primátor mesta         |
| Osoba oprávnená rokovať<br>vo veciach technických: | Mgr. Ivana Teplíčková                        |
| <b>Bankové spojenie:</b>                           | Prima banka Slovensko, a. s.                 |
| <b>č. účtu:</b>                                    | 4405033001/5600                              |
| <b>IČO:</b>  | 00 317 209                                   |
| <b>DIČ:</b>  | 2021339276                                   |
| (ďalej ako „objednávateľ“)                         |  |

- |   |  |
|---|--|
| <b>2/ Zhotoviteľ:</b>   | <b>TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.</b>                         |
| <b>Sídlo:</b>   | Nádražná 4007, P.O.BOX 121                                     |
| <b>Zastúpený:</b>   | Ing. Stanislav Štěrba, konateľ<br>František Mikolášek, konateľ |
| Osoba oprávnená rokovať<br>vo veciach technických:  | Ing. Stanislav Štěrba  |
| <b>Bankové spojenie:</b>  | Prima banka Slovensko, a. s.                                   |
| <b>Číslo účtu:</b>  | 4502036001/5600  |
| <b>IČO:</b>   | 36 312 941   |
| <b>DIČ:</b>   | SK 20 20 11 55 92  |
| Zapísaný v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 12038/R<br>(ďalej ako „zhotoviteľ“) |  |

## Článok II.

### Predmet a čas plnenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú spolu zmluvu o dielo na dodávku prác:  
**„Rozšírenie cintorína 1. etapa“.**

Termín začatia prác: 01.05.2015

Termín dokončenia prác: do 2 mesiaca od začatia prác.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dodávku stavebných prác súvisiacich s realizáciou chodníkov a komunikácií na novom cintoríne v Dubnici nad Váhom na základe schváleného rozpočtu. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie jeho práce podľa tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ vyhotoví dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade :
  - a) s príslušnými záväznými normami a predpismi, platnými v SR,
  - b) so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a v znení súvisiacich predpisov,
  - c) v zmysle priloženého vytyčovacieho protokolu a v zmysle výškového osadenia stavby podľa požiadaviek investora,
  - d) s ustanoveniami tejto zmluvy.

### Čl. III Cena dodávky a platenie

1. Cena za predmet tejto zmluvy je v súlade s platnou cenovou ponukou predloženou zhotoviteľom na predmet obstarávania, ktorý je predmetom tejto zmluvy o dielo, vo výške **66.626,00 Eur bez DPH**, (slovom: šesťdesiatšesťtisícšesťstodvadsaťšesť Eur). K cene bude účtovaná príslušná sadzba DPH.
2. Objednávateľ neposkytne na realizáciu diela zhotoviteľovi žiadnu zálohu. Fakturácia bude uskutočnená po ukončení diela. Úhrada faktúry bude vykonaná na základe preberacieho protokolu (čl. V, ods.1 tejto zmluvy), potvrdeného zodpovedným zamestnancom objednávateľa a bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
3. Až do ukončenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
4. Cena za dielo platí za podmienok, že zhotoviteľ vykoná dielo pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných predpisoch a v podkladoch, ktoré mu objednávateľ odovzdal pre vykonanie diela.
5. Ak objednávateľ prevezme dielo s vadami uvedenými v zápise o odovzdaní a prevzatí, je oprávnený pri úhrade konečnej faktúry zadržať (nezaplatiť v lehote splatnosti) sumu zodpovedajúcu 10% z ceny odovzdaného a prevzatého diela. Objednávateľ uvoľní túto zadržanú čiastku v lehote do 14 pracovných dní odo dňa, v ktorom súčasne budú splnené okolnosti – podpísanie protokolu o odstránení všetkých väd zistených pri prevzatí diela.

### Čl. IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že po celú dobu platnosti zmluvy bude dbať na to, aby priebeh prác zhotoviteľa nebol rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci dodržiavali predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, najmä nepožívali alkoholické nápoje a svojím konaním na pracovisku predchádzali škodám na majetku i na zdraví.
3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný stavebnému dozoru objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
5. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru zodpovedného pracovníka: Ing. Daniel Burdej.
6. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: Ing. Miroslav Poláček. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom odovzdávaní vykonaných prác, odsúhlasovaní naviac prác a zmien diela vopred oboma zmluvnými stranami, ako i pri odovzdávaní - preberaní ukončeného diela.

### Článok V.

#### Odobzdanie a prevzatie diela, záručná doba

1. Objednávateľ vyhotoví preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný zodpovednou osobou objednávateľa a zodpovednou osobou zhotoviteľa, po ukončení diela. Preberací protokol bude obsahovať súpis vykonaných prác, popis zistených väd, prípadne konštatovanie, že dielo bolo prevzaté bez väd. Preberací protokol bude podkladom pre vystavenie faktúry a bude jej prílohou.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo pri prevzatí objednávateľom a sú konštatované v zápise, ako aj za vady ktoré sa vyskytnú po odovzdaní diela, ak ich objednávateľ uplatní v záručnej lehote.
3. Záručná lehota je 36 mesiacov. Pre záruku na akosť platia ustanovenia § 563 Obch. zákonníka. Ak objednávateľ prevzal dielo v súlade s ods. 1. tohto článku posledná veta, plynie záručná lehota od tohto dňa.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté ak:
  - a) vada vznikla nezávisle na kvalite dodávky /vis major/
  - b) reklamácia je podaná písomne po uplynutí záručnej lehoty.
 Reklamácia musí obsahovať označenie vady, opis ako sa prejavuje a návrh lehoty vybavenia reklamácie.  
 Uplatnený nárok na riešenie reklamácie nemôže objednávateľ svojvoľne meniť bez súhlasu zhotoviteľa. Termín odstránenia väd musí byť dohodnutý písomne.

### Čl. VI

#### Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavených faktúr za dodávku prác má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania z dlžnej sumy v sadzbe podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Výška paušálnej náhrady nákladov zhotoviteľa spojených s uplatnením tejto pohľadávky je 40 eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní za každý deň omeškania.
3. V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie väd z preberacieho konania zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu 10,- EUR za každý deň omeškania.
4. Súhrn súm zmluvných pokút uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi neprekročí 5 (päť) % celkovej ceny diela bez DPH; okolnosti vylučujúce zodpovednosť vylučujú povinnosť zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu.

### Článok VII.

#### Záverečné ustanovenia


1. Ak sa v priebehu prác zistia nové skutočnosti ktoré neboli známe pri uzatváraní zmluvy, je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa na takú skutočnosť.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné rozpory sa budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. Ak by sa ani tak nedosiahla dohoda, bude spor riešený súdnou cestou.
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas obidvoch účastníkov.
4. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.
5. Zmluva je platná dňom podpísania a účinná v súlade s § 47a zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Dubnici nad Váhom, dňa 4. 5. 2015

**Za objednávateľa:**  
Mesto Dubnica nad Váhom

ochrana osobných  
údajov

Ing. Jozef Gašparík  
primátor mesta



**Za zhotoviteľa:**  
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

ochrana osobných  
údajov

Ing. Stanislav Šterba, konateľ

František Mikolášek, konateľ

**TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.**  
Nádražná 4007  
018 41 DUBNICA nad Váhom  
IČO:36 312 941 IČ DPH:SK2020115592

**Dodatok k zmluve o dielo č.175/2015/D1/2015**  
uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení  
neskorších predpisov

---

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

- 1/ Objednávateľ :** **Mesto Dubnica nad Váhom**  
**Sídlo:** Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom  
**Zastúpené:** Ing. Jozef Gašparík – primátor mesta  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Mgr. Ivana Teplíčková  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a.s.  
**č. účtu:** 4405033001/5600  
**IČO:** 00 317 209  
**DIČ:** 2021339276  
(ďalej ako „objednávateľ“)
- 2/ Zhotoviteľ:** **TSM Dubnica nad Váhom.s.r.o.**  
**Sídlo:** Nádražná 4007, P.O.BOX 121  
**Zastúpené:** Ing. Stanislav Štěrba - konateľ  
František Mikolášek - konateľ  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Štěrba Stanislav  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a.s.  
**Číslo účtu:** 4502036001/5600  
**IČO:** 36 312 941  
**DIČ:** 2020115592  
**IČ DPH :** SK2020115592  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro  
vložka číslo : 12038/R  
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

**Článok II.**

V zmysle zmluvy o dielo č. 175/2015 stavba " Rozšírenie cintorína 1. etapa " došlo počas realizácie k potrebe realizácie navyiac prác. Cenová ponuka bola predložená a odsúhlasená objednávateľom a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Doplňa sa: celková cena za realizáciu stavebných navyiac prác sa navyšuje o sumu:

9 437,98 EUR bez DPH  
1 887,60 EUR 20% DPH  
11 325,58 EUR s DPH

( slovom: jedenásťtisícristodvadsaťpat' EUR a 58 centov )

### Článok III.

#### Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy

**10.1.** Obstarávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie. O priebehu kontroly bude vykonávať zápisy do stavebného denníka, ktorý založí a bude viesť až do úplného ukončenia stavbyvedúci zhotoviteľa. Stavebný denník bude cez pracovnú dobu od 7,00 do 17,00 vždy k dispozícii obstarávateľovi.

Zhotoviteľ je povinný priebežne a na každé požiadanie určenému pracovníkovi obstarávateľa podávať informácie, vysvetlenie, údaje a pod. a taktiež odsúhlasovať vzájomne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu vykonaného diela.

Zápisy v stavebnom denníku nemôžu meniť ustanovenia tejto zmluvy.

Stavebný denník musí obsahovať odnímateľné (oddeliteľné) kópie prepisov listov a to originál a minimálne dve kópie.

Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebnému dozoru denné zápisy najneskôr nasledujúci pracovný deň.

**10.2.** Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z dodatku č.175/2015/D1/2015 je možné uplatniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.

**10.3.** Ak nie je v dodatku č.175/2015/D1/2015 stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.

**10.4.** Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. Dodatok je možné meniť alebo dopĺňať iba číselne označenými písomnosťami, podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.

**10.5.** Účastníci tohto dodatku prehlasujú, že si tento dodatok prečítali pred jej podpisom, že bol uzatvorený po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.

**10.6.** Dodatok č.175/2015/D1/2015 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverenia.

V Dubnici nad Váhom, dňa 21.04.15

**Za objednávateľa**  
Mesto Dubnica nad Váhom

ochrana osobných  
údajov

Ing. Jozef Čučpík  
primátor mesta



**Za zhotoviteľa**  
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

ochrana osobných  
údajov

Ing. Stanislav

ochrana osobných  
údajov

František Mikolášek, riaditeľ

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rozšírenie cintorína I.etapa - práce naviac**

JKSO

Názov objektu **Dodatok č.175/2015/D1/2015**

EČO

Miesto **Dubnica nad Váhom**

Objednávateľ **Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9**

IČO **DIČ**

317209 2021339276

Projektant

Zhotoviteľ **TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Nádražná 4007**

36312941 2020115592

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 1 602,54	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž 7 835,44	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	9 437,98	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	9 437,98
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 9 437,98	1 887,60
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	11 325,58
				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
				26 Dodávky zadávateľa	0,00
				27 Kľzavá doložka	0,00
				28 Zvýhodnenie + -	0,00

ochrana osobných údajov

Dubnica nad Váhom, s.r.o.  
Nádražná 4007

Dubnica nad Váhom  
IČO: 36 312 941 IČ DPH: SK2020115592

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie cintorína I.etapa - práce navyč

Objekt: Dodatok č.175/2015/D1/2015

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9

Zhotoviteľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Nádražná 4007

Miesto: Dubnica nad Váhom

Kód	Popis	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>9 437,98</b>	<b>103,417</b>
1	Zemné práce	1 353,15	0,000
2	Zakladanie	2 716,14	103,417
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 368,69	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>9 437,98</b>	<b>103,417</b>



# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie cintorína I.etapa - práce naviac

Objekt: Dodatok č.175/2015/D1/2015

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9

Zhotoviteľ: TSM Dubnica nad Váhom,s.r.o. Nádražná 4007

Miesto: Dubnica nad Váhom

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>9 437,98</b>	<b>103,417</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>1 353,15</b>	<b>0,000</b>
1	132201202	Hĺbenie rýh šírky do 2 m v horn.tr.3 nad 100 do 1000m3	m3	155,000	8,73	1 353,15	0,000
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>2 716,14</b>	<b>103,417</b>
2	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	m3	58,000	46,83	2 716,14	103,417
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>5 368,69</b>	<b>0,000</b>
3	979084215	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu do 3 km	t	105,500	22,83	2 408,57	0,000
4	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	105,500	4,52	476,86	0,000
5	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z" - zvláštny odpad	t	29,900	75,27	2 250,57	0,000
6	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikáciu a plochy letísk,kryt živičný	t	103,417	2,25	232,69	0,000
<b>Celkom</b>						<b>9 437,98</b>	<b>103,417</b>