

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 312 941, IČ DPH: SK2020115592

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12038/R

### Nariadenie riaditeľa spoločnosti k výberu dodávateľa na zákazku

Ako verejný obstarávateľ v zmysle §6 ods. 2 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní nariaďujem výber dodávateľa na predmet zákazky:

- Parkovisko pri bytovom dome č. 418, 420 a 422 – úprava komunikácie“

a zároveň na **06.11.2015 o 13,00 hod** zriaďujem komisiu v zložení:

Predseda: Ing. Stanislav Štěrba

Člen: František Mikolášek

Člen: Daniela Floreková

ktorej úlohou bude konečné posúdenie ponúk pre výber dodávateľa na vyššie uvedené práce.

Kritérium výberu dodávateľa: **najnižšia cena**

Predpokladaná hodnota zákazky v zmysle §5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní je: 29.000,00 Eur bez DPH.

V Dubnici nad Váhom, 23.10.2015

TSM Dubnica nad Váhom  
018 41 01  
36312941

ochrana osobných údajov

riaditeľ spoločnosti

Bahno Ladislav, Dolná Súča 357, 913 32 Dolná Súča

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Nádražná 4007

018 41 Dubnica nad Váhom

**VEC**

Zaslanie CP

Na základe Vašej požiadavky zo dňa 23.10.2015 Vám  
zasielame CP na  
„Komunikácie.“

S pozdravom

ochrana osobných  
údajov

V Dolnej Súči  
04.11.2015

.....  
Ladislav Bahno

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |   |           |                   |
|----------------|---|-----------|-------------------|
| Názov stavby   | Parkoviská pre bytové domy s.č. 418,420,422 | JKSO      |                   |
| Názov objektu  |   | EČO       |                   |
| Názov časti    |   | Miesto    | Dubnica nad Váhom |
| Objednávateľ   | TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Nádražná 4007  | IČO       | IČ DPH            |
| Projektant     |   | 36312941  | SK2020115592      |
| Zhotoviteľ     | Bahno Ladislav, Dolná súča 357, Dolná Súča  | 43112897  | SK1076537220      |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                   | Dňa       |                   |
|                |   | 4.11.2015 |                   |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | B Doplnkové náklady           | C Vedľajšie rozpočtové náklady            |
|--------------------------|-------------------------------|---|
| 1 HSV Dodávky 744,90     | 8 Práca nadčas 0              | 13 Zariad. staveniska 0,00% ( )           |
| 2 Montáž 27 897,75       | 9 Bez pevnej podl. 0          | 14 Mimostav. doprava 0,00% ( )            |
| 3 PSV Dodávky 0          | 10 Kultúrna pamiatka 0        | 15 Územné vplyvy 0,00% ( )                |
| 4 Montáž 0               | 11 0                          | 16 Prevádzkové vplyvy 0,00% ( )           |
| 5 "M" Dodávky 0          |                               | 17 Ostatné 0,00% ( )                      |
| 6 Montáž 0               |                               | 18 VRN z rozpočtu ( )                     |
| 7 ZRN (r. 1-6) 28 642,65 | 12 DN (r. 8-11) ( )           | 19 VRN (r. 13-18) ( )                     |
| 20 HZS 0                 | 21 Kompl. činnosť 0           | 22 Ostatné náklady ( )                    |
| <b>Projektant</b>        |                               | <b>D Celkové náklady</b>                  |
| Dátum a podpis           | Pečiatka                      | 23 Súčet 7, 12, 19-22 28 642,65           |
| <b>Objednávateľ</b>      |                               | 24 20 % 5 728,53 DPH 5 728,53             |
|                          |                               | 25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 34 371,18</b> |
| Dátum a podpis           | Pečiatka                      | <b>E Prípochy a odpočty</b>               |
| <b>Zhotoviteľ</b>        | Ladislav Bahno                | 26 Dodávky objednávateľa ( )              |
|                          | IČO ochrana osobných údajov 0 | 27 Kľzavá doložka ( )                     |
| Dátum a podpis           | Pečiatka                      | 28 Zvýhodnenie + - ( )                    |



# ochrana osobných údajov

## ROZPOČET

Stavba: Parkoviská pre bytové domy s.č. 418,420,422

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.  
Zhotoviteľ: Bahno Ladislav

| P.Č.     | KCN | Kód položky | Popis  | MJ                                    | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž           | Cena celkom | Hmotnosť celkom  |                  |
|----------|-----|-------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 1        | 2   | 3           | 4  | 5                                     | 6               | 7               | 8       | 9                | 10          | 11               |                  |
| <b>5</b> |     |             |  | <b>Komunikácie</b>                    |                 | <b>744,90</b>   |         | <b>27 897,75</b> |             | <b>28 642,65</b> | <b>1 169,419</b> |
| 35       | 221 | 564201111   | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm     | m2                                    | 208,000         | 1,41            | 0,00    | 293,49           | 293,49      | 16,640           |                  |
| 36       | 221 | 564851114   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 180 mm                         | m2                                    | 14,000          | 5,25            | 0,00    | 73,46            | 73,46       | 4,682            |                  |
| 37       | 221 | 564861111   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm                         | m2                                    | 1 400,000       | 5,78            | 0,00    | 8 097,60         | 8 097,60    | 519,120          |                  |
| 38       | 221 | 564871111   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm                         | m2                                    | 194,000         | 7,09            | 0,00    | 1 375,85         | 1 375,85    | 89,562           |                  |
| 39       | 221 | 567122114   | Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm  | m2                                    | 1 380,000       | 12,11           | 0,00    | 16 706,28        | 16 706,28   | 528,573          |                  |
| 40       | 221 | 573111112   | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2         | m2                                    | 1 380,000       | 0,80            | 0,00    | 1 104,00         | 1 104,00    | 8,330            |                  |
| 41       | 221 | 573231111   | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cesnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 | m2                                    | 596,000         | 0,27            | 0,00    | 162,71           | 162,71      | 0,423            |                  |
|          |     |             |  | <b>Celkom</b>                         |                 | <b>0,00</b>     |         | <b>27 813,38</b> |             | <b>1 168,130</b> |                  |
| <b>3</b> |     |             |  | <b>Zvislé a kompletne konstrukcie</b> |                 | <b>744,90</b>   |         | <b>84,37</b>     |             | <b>1,289</b>     |                  |
| 33       | U15 | 358111122   | Osadenie sĺpika oceľového plochého do výšky Z,bum so zabetónovaním                                 | ks                                    | 9,000           | 9,37            | 0,00    | 84,37            | 84,37       | 1,094            |                  |
| 34       | 368 | 3689010100  | Chránička káblov z rúr HDPE DN 40  | m                                     | 195,000         | 3,82            | 744,90  | 0,00             | 744,90      | 0,195            |                  |
|          |     |             |  | <b>Celkom</b>                         |                 | <b>744,90</b>   |         | <b>84,37</b>     |             | <b>1,289</b>     |                  |

MLA, s.r.o., Pod hájom 956/10-6, 018 41 Dubnica nad Váhom

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.  
Nádražná 4007  
018 41 Dubnica nad Váhom

**VEC**  
Zaslanie CP

Na základe Vašej požiadavky zo dňa 23.10.2015 Vám zasielame CP na  
„Komunikácie.“

S pozdravom

V Dubnici nad Váhom  
03.11.2015

**MLA s.r.o.**  
Pod Hájom 956/10-6  
018 41 Dubnica nad Váhom  
IČO: 36 800 210, DIČ: 202242  
IČ DPH: SK2022420378

ochrana osobných  
údajov

.....  
Štefan Žilka  
Konateľ spoločnosti

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |  |           |                   |
|----------------|--|-----------|-------------------|
| Názov stavby   | Parkoviská pre bytové domy s.č. 418,420,422    | JKSO      |                   |
| Názov objektu  |  | EČO       |                   |
| Názov časti    |  | Miesto    | Dubnica nad Váhom |
| Objednávateľ   | TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Nádražná 4007     | IČO       | IČ DPH            |
| Projektant     |  | 36312941  | SK2020115592      |
| Zhotoviteľ     | MLA s.r.o. Pod hájom 956/10, Dubnica nad Váhom | 36800210  | SK2022420378      |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                      | Dňa       |                   |
|                |  | 3.11.2015 |                   |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady |                  | B Doplnkové náklady  |   | C Vedľajšie rozpočtové náklady |       |
|--------------------------|------------------|----------------------|---|--------------------------------|-------|
| 1 HSV                    | Dodávky 744,90   | 8 Práca nadčas       | 0 | 13 Zariad. staveniska          | 0,00% |
| 2                        | Montáž 27 621,75 | 9 Bez pevnej podl.   | 0 | 14 Mimostav. doprava           | 0,00% |
| 3 PSV                    | Dodávky 0        | 10 Kultúrna pamiatka | 0 | 15 Územné vplyvy               | 0,00% |
| 4                        | Montáž 0         | 11                   | 0 | 16 Prevádzkové vplyvy          | 0,00% |
| 5 "M"                    | Dodávky 0        |                      |   | 17 Ostatné                     | 0,00% |
| 6                        | Montáž 0         |                      |   | 18 VRN z rozpočtu              | 0     |
| 7 ZRN (r. 1-6)           | 28 366,65        | 12 DN (r. 8-11)      |   | 19 VRN (r. 13-18)              | 0     |
| 20 HZS                   | 0                | 21 Kompl. činnosť    | 0 | 22 Ostatné náklady             | 0     |

|   |   |
|---|---|
| <b>Projektant</b><br><br>Dátum a podpis<br><b>Objednávateľ</b><br><br>Dátum a podpis<br><b>Zhotoviteľ</b><br><br>Dátum a podpis | <b>D Celkové náklady</b><br>23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">28 366,65</span><br>24 20 % <span style="float: right;">5 673,33 DPH</span> <span style="float: right;">5 673,33</span><br><b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">34 039,98</span><br><br><b>E Prípochy a odpočty</b><br>26 Dodávky objednávateľa <span style="float: right;">0</span><br>27 Kľzavá doložka <span style="float: right;">0</span><br>28 Zvýhodnenie + - <span style="float: right;">0</span> |
|---|---|

ochrana osobných údajov

**MLA s.r.o.**  
 Pod Hájom 956/10-6  
 018 41 Dubnica nad Váhom  
 IČO: 36 800 210, DIČ: 2022420378  
 IČ DPH: SK2022420378



# ROZPOČET

Stavba: Parkoviská pre bytové domy s.č. 418,420,422

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Zhotoviteľ: MLA s.r.o.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hodnota celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8       | 9      | 10          | 11             |

## 5 Komunikácie

|    |     | 744,90    |   | 27 621,75     |           | 28 366,65   |  | 1 168,783        |                  |                  |
|----|-----|-----------|---|---------------|-----------|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 35 | 221 | 564201111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm      | m2            | 208,000   | 1,41        |  | 293,49           | 293,49           | 16,840           |
| 36 | 221 | 564851114 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením hr.po zhutnení 180 mm                            | m2            | 14,000    | 5,25        |  | 73,46            | 73,46            | 4,682            |
| 37 | 221 | 564861111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením hr.po zhutnení 200 mm                            | m2            | 1 400,000 | 5,78        |  | 8 097,60         | 8 097,60         | 519,120          |
| 38 | 221 | 564871111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením hr.po zhutnení 250 mm                            | m2            | 194,000   | 7,09        |  | 1 375,85         | 1 375,85         | 89,562           |
| 39 | 221 | 567122114 | Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm   | m2            | 1 380,000 | 12,11       |  | 16 706,28        | 16 706,28        | 528,573          |
| 40 | 221 | 573111112 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2          | m2            | 1 380,000 | 0,60        |  | 828,00           | 828,00           | 8,294            |
| 41 | 221 | 573231111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 | m2            | 596,000   | 0,27        |  | 162,71           | 162,71           | 0,423            |
|    |     |           |   | <b>Celkom</b> |           | <b>0,00</b> |  | <b>27 537,38</b> | <b>27 537,38</b> | <b>1 167,494</b> |

## 3 Zvisle a kompletne konstrukcie

|    |     | 744,90     |  | 84,37         |         | 829,27        |  | 1,289        |               |              |
|----|-----|------------|--|---------------|---------|---------------|--|--------------|---------------|--------------|
| 33 | 015 | 338171122  | Usadenie stĺpika ocelového plotového do výšky z.bum so zabetonovaním | KS            | 9,000   | 9,37          |  | 84,37        | 84,37         | 1,094        |
| 34 | 388 | 3889070700 | Chranička káblov z tvr HDPE DN 40                                    | m             | 195,000 | 3,82          |  | 744,90       | 744,90        | 0,195        |
|    |     |            |  | <b>Celkom</b> |         | <b>744,90</b> |  | <b>84,37</b> | <b>829,27</b> | <b>1,289</b> |

ochrana osobných údajov

**MLA s.r.o.**

Pod Hájom 956/20-6  
018 41 Dubnica nad Váhom  
IČO: 36 910 210, DIČ: 202242037  
IČ DPH: SK2072430978

Familybikes s.r.o, Sládkovičova 520, 018 41 Dubnica nad Váhom

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.  
Nádražná 4007  
018 41 Dubnica nad Váhom

VEC  
Zaslanie CP

Na základe Vašej požiadavky zo dňa 23.10.2015 Vám zasielame CP na  
„Komunikácie.“

S pozdravom

V Dubnici nad Váhom  
02.11.2015

Familybikes  
01 ochrana osobných  
IČO údajov 7  
.....  
Miloš Ďurovec  
Konateľ spoločnosti



# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |  |           |                   |
|----------------|--|-----------|-------------------|
| Názov stavby   | Parkoviská pre bytové domy s.č. 418,420,422            | JKSO      |                   |
| Názov objektu  |  | EČO       |                   |
| Názov časti    |  | Miesto    | Dubnica nad Váhom |
| Objednávateľ   | TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Nádražná 4007            | IČO       | IČ DPH            |
| Projektant     |  | 36312941  | SK2020115592      |
| Zhotoviteľ     | Familybikes s.r.o. Sládkovičova 520, Dubnica nad Váhom | 46196749  | SK2023293107      |
| Rozpočet číslo | Spracoval  | Dňa       |                   |
|                |  | 2.11.2015 |                   |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady |                  | B Doplnkové náklady  |   | C Vedľajšie rozpočtové náklady |       |
|--------------------------|------------------|----------------------|---|--------------------------------|-------|
| 1 HSV                    | Dodávky 744,90   | 8 Práca nadčas       | 0 | 13 Zariad. staveniska          | 0,00% |
| 2                        | Montáž 28 883,07 | 9 Bez pevnej podl.   | 0 | 14 Mimostav. doprava           | 0,00% |
| 3 PSV                    | Dodávky 0        | 10 Kultúrna pamiatka | 0 | 15 Územné vplyvy               | 0,00% |
| 4                        | Montáž 0         | 11                   | 0 | 16 Prevádzkové vplyvy          | 0,00% |
| 5 "M"                    | Dodávky 0        |                      |   | 17 Ostatné                     | 0,00% |
| 6                        | Montáž 0         |                      |   | 18 VRN z rozpočtu              | 0     |
| 7 ZRN (r. 1-6)           | 29 627,97        | 12 DN (r. 8-11)      |   | 19 VRN (r. 13-18)              | 0     |
| 20 HZS                   | 0                | 21 Kompl. činnosť    | 0 | 22 Ostatné náklady             | 0     |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Projektant</b></p> <p>_____<br/>Dátum a podpis</p> <p><b>Objednávateľ</b></p> <p>_____<br/>Dátum a podpis</p> <p><b>Zhotoviteľ</b></p> <p>_____<br/>Dátum a podpis</p> | <p><b>D Celkové náklady</b></p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">29 627,97</span></p> <p>24 20 % <span style="float: right;">5 925,60 DPH</span> <span style="float: right;">5 925,60</span></p> <p><b>25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right;">35 553,57</span></b></p> <hr/> <p><b>E Prípochty a odpočty</b></p> <p>26 Dodávky objednávateľa <span style="float: right;">0</span></p> <p>27 Kľzavá doložka <span style="float: right;">0</span></p> <p>28 Zvýhodnenie +- <span style="float: right;">0</span></p> |
|--|---|

ochrana osobných údajov

# ROZPOČET

Stavba: Parkoviská pre bytové domy s.č. 418,420,422

Objekt:

Časť:

JKSO:

**Family**

Sládk

018 41 Du

ICO:461967

Tel: 0

s.r.o.

520

d Váhom

023293107

728

ochrana osobných údajov

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Zhotoviteľ: Familybikes s.r.o.

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8       | 9      | 10          | 11              |

## 5 Komunikácie

| 5 Komunikácie |     |           |   |               |           |             |                  |                  |                  |         |
|---------------|-----|-----------|---|---------------|-----------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 35            | 221 | 564201111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm      | m2            | 208,000   | 1,41        | 0,00             | 293,49           | 293,49           | 16,840  |
| 36            | 221 | 564851114 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením hr.po zhutnení 180 mm                            | m2            | 14,000    | 5,25        | 0,00             | 73,46            | 73,46            | 4,682   |
| 37            | 221 | 564861111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením hr.po zhutnení 200 mm                            | m2            | 1 400,000 | 5,78        | 0,00             | 8 097,60         | 8 097,60         | 519,120 |
| 38            | 221 | 564871111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením hr.po zhutnení 250 mm                            | m2            | 194,000   | 7,09        | 0,00             | 1 375,85         | 1 375,85         | 89,562  |
| 39            | 221 | 567122114 | Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm   | m2            | 1 380,000 | 12,82       | 0,00             | 17 691,60        | 17 691,60        | 528,573 |
| 40            | 221 | 573111112 | Postrek asfaltový infilračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2           | m2            | 1 380,000 | 0,80        | 0,00             | 1 104,00         | 1 104,00         | 8,930   |
| 41            | 221 | 573231111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 | m2            | 596,000   | 0,27        | 0,00             | 162,71           | 162,71           | 0,423   |
|               |     |           |   | <b>Celkom</b> |           | <b>0,00</b> | <b>28 798,70</b> | <b>28 798,70</b> | <b>1 168,130</b> |         |

## 3 Zvisle a kompletne konstrukcie

| 3 Zvisle a kompletne konstrukcie |     |            |  |               |         |               |              |               |              |       |
|----------------------------------|-----|------------|--|---------------|---------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|
| 33                               | 015 | 338171122  | Usadenie stupika oceľového protiohno do vysky z.bum so zabetonovaním | KS            | 9,000   | 9,37          | 0,00         | 84,37         | 84,37        | 1,289 |
| 34                               | 388 | 3889070700 | Chranička kabiov z tlu' HDPE DN 40                                   | m             | 195,000 | 3,82          | 744,90       | 0,00          | 744,90       | 0,195 |
|                                  |     |            |  | <b>Celkom</b> |         | <b>744,90</b> | <b>84,37</b> | <b>829,27</b> | <b>1,289</b> |       |

## Zápisnica z vyhodnotenia súťažných ponúk

Názov predmetu obstarávania: **Parkovisko pri bytovom dome č. 418, 420 a 422 –  
úprava komunikácie**

Druh predmetu obstarávania: práce

Číslo CPV: 45223300-9

Zaslanie žiadosti o cenovú ponuku dňa: 23.10.2015

Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynula dňa 06.11.2015 o 09,00 hod

| Por. číslo | Dodávateľ (obchodné meno)                  | Cena v EUR bez DPH | Cena v EUR s DPH | Pozn. |
|------------|--|--------------------|------------------|-------|
| 1.         | MLA, s. r. o.<br>Dubnica nad Váhom         | 28.366,65          | 34.039,98        |       |
| 2.         | Ladislav Bahno<br>Dolná Súča               | 28.642,65          | 34.371,18        |       |
| 3.         | Familybikes, s. r. o.<br>Dubnica nad Váhom | 29.627,97          | 35.553,57        |       |
|            |  |                    |                  |       |

Uchádzač s najnižšou ponukou: **MLA, s. r. o., Dubnica nad Váhom**

### Vyhodnotili:

Predseda komisie: Ing. Stanislav Štěrba

Člen komisie: František Mikolášek

Člen komisie: Daniela Floreková

ochrana osobných  
údajov

V Dubnici nad Váhom, dňa 06.11.2015



# ZMLUVA O DIELO

číslo: 024/2015

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

## ZMLUVNÉ STRANY

1, **Objednávateľ:** **TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.**  
**Sídlo:** Nádražná 4007, P. O. BOX 121, 018 41 Dubnica nad Váhom  
**Zastúpená:** Ing. Stanislav ŠTĚRBA – konateľ  
František MIKOLÁŠEK – konateľ  
**Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:** Ing. Stanislav ŠTĚRBA  
**Bankové spojenie:** VÚB, a. s.  
**Číslo účtu:** SK75 0200 0000 0035 6870 7555  
**IČO:** 36 312 941  
**DIČ:** 2020115592  
**IČ DPH:** SK2020115592  
**Zápis:** Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 12038/R  
(ďalej ako „objednávateľ“)

2, **Zhotoviteľ:** **MLA, s. r. o.**  
**Sídlo:** Pod hájom 956/10-6, 018 41 Dubnica nad Váhom  
**Zastúpená:** Štefan ŽILKA – konateľ  
**Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:** Štefan ŽILKA  
**Bankové spojenie:** SLSP, a. s.  
**Číslo účtu:** 5036941227/0900  
**IČO:** 36 800 210  
**DIČ:** 2022420378  
**IČ DPH:** SK2022420378  
**Zápis:** obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 18004/R  
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

## Článok I.

### Predmet zmluvy

- 1, Predmetom tejto zmluvy o dielo je dodávka prác:  
- **Parkovisko pri bytovom dome č. 418, 420 a 422 – úprava komunikácie**
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo na základe vypracovanej cenovej ponuky a projektovej dokumentácie. Toto dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve riadne a včas odovzdať objednávateľovi.
- 3, Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií, bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu staveniska.
- 4, Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

5. Všetky zmeny voči projektovej dokumentácii, práce navyše, musia byť vopred dohodnuté a odsúhlasené objednávateľom. Zmeny projektu môže nariadiť len objednávateľ. Na tieto zmeny musí byť spracovaný písomný dodatok k tejto zmluve o dielo. Práce, ktoré budú zrealizované pred podpísaním dodatku k zmluve o dielo, nebudú zhotoviteľovi uhradené.

## Článok II.

### Čas plnenia

1. Zhotoviteľ odovzdá riadne zhotovené dielo v termíne:  
Termín začatia prác: október 2015  
Termín dokončenia prác: december 2015  
Práce sa začnú realizovať na základe zápisu v stavebnom denníku – odovzdanie staveniska.
2. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať primeranú zmenu termínov:
- a, ak je to potrebné vzhľadom na rozhodnutia orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ
  - b, pri prerušení alebo pozastavení prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa
  - c, v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo konaní zmluvných strán a bráni postupu prác, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V uvedených prípadoch bude objednávateľ požadovanú primeranú zmenu termínu rešpektovať. Skutočnosti o zmene termínov zhotovenia diela budú uvedené zápisom v stavebnom denníku.
3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od vzniku skutočnosti uvedenej v tomto článku bode 2, písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania plnenia dohodnutého termínu a všetky skutočnosti uviesť do stavebného denníka.

## Článok III.

### Cena dodávky a platenie

1. Cena za predmet tejto zmluvy je v súlade s platnou cenovou ponukou predloženou zhotoviteľom na predmet obstarávania, ktorý je predmetom tejto zmluvy o dielo, vo výške
- 28.366,65 Eur bez DPH**  
**5.673,33 Eur 20% DPH**  
**34.039,98 Eur s DPH (slovom: tridsaťštyritisictridsaťdeväť Eur 98 centov)**
2. Objednávateľ neposkytne na realizáciu diela zhotoviteľovi žiadnu zálohu. Fakturácia bude uskutočnená po ukončení diela. Úhrada faktúry bude vykonaná na základe preberacieho protokolu (článok VI, odsek 2 tejto zmluvy), potvrdeného zodpovedným zamestnancom objednávateľa a bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
3. Až do ukončenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
4. Cena za dielo platí za podmienok, že zhotoviteľ vykoná dielo pri dodržaní kvalitatívnych s technických podmienok určených v príslušných predpisoch a podkladoch, ktoré mu objednávateľ odovzdal pre vykonanie diela.
5. Ak objednávateľ prevezme dielo s vadami uvedenými v zápise o odovzdaní a prevzatí, je oprávnený pri úhrade konečnej faktúry zadržať (nezaplatiť v lehote splatnosti) sumu zodpovedajúcu 10% z ceny odovzdaného a prevzatého diela. Objednávateľ uvoľní túto zadržanú čiastku v lehote do 14 pracovných dní odo dňa, v ktorom súčasne budú splnené okolnosti – podpísanie protokolu o odstránení všetkých väd zistených pri prevzatí diela.



## **Článok IV.**

### **Platobné podmienky**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe platenia:

- 1, Fakturácia bude uskutočňovaná formou čiastkových faktúr po ukončení jednotlivých etáp prác. Podkladom pre vypracovanie čiastkových faktúr bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác. Faktúry zhotoviteľ doručí objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach, ktoré musia spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. Na všetkých faktúrach, dodacích listoch, spisoch a iných podkladoch musí zhotoviteľ uvádzať aj názov projektu.
- 2, Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

## **Článok V.**

### **Podmienky zhotovenia diela**

- 1, Zhotoviteľ určí najneskôr 1 deň pred začatím prác stavbyvedúceho, ktorý je zodpovedný za organizovanie, riadenie, vykonávanie a kontrolovanie výstavby diela. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi najneskôr 1 pracovný deň pred začatím prác osobu odborného stavebného dozoru a kontaktnú osobu zodpovednú za realizáciu diela.
- 2, Zhotoviteľ bude počas celej realizácie viesť stavebný denník.
- 3, Zhotoviteľ začne s prácami na diele na základe prevzatia staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
- 4, Doklady pre záber verejného priestranstva zabezpečí objednávateľ.
- 5, Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté počas realizácie diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe neakceptuje požiadavky objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 6, Zhotoviteľ zabezpečuje plnenie ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi a č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať technické normy, všeobecné záväzné predpisy, predpisy z oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, vyplývajúce zo zákona č. 127/2006 Z. z. v platnom znení a z Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení zmluvných povinností zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku na svoje náklady.

## **Článok VI.**

### **Odobznanie a prevzatie diela**

- 1, Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela v termíne, ako je to uvedené v článku II bode 2.1. tejto zmluvy.
- 2, O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíše zástupca zhotoviteľa a zástupca objednávateľa.
- 3, Dielo sa považuje za vykonané a odovzdané (dodané) riadne a včas bez väd podľa tejto zmluvy aj v prípade, ak objednávateľ alebo odborný stavebný dozor stavby bezdôvodne nepodpíše Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa na podpísanie tohto protokolu.

## **Článok VII.**

### **Záručná doba a záruka**

- 1, Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platných STN a platnej projektovej dokumentácie a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.



2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných záručných dobách:
  - a, záručná doba začína plynúť dňom podpísania konečného preberacieho protokolu objednávateľom a stavebným dozorom a platí **36 mesiacov**.
  - b, zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.

## **Článok VIII.**

### **Zmluvné pokuty**

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavených faktúr za dodávku prác, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania z dlžnej sumy v sadzbe podľa §1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Výška paušálnej náhrady nákladov zhotoviteľa spojených s uplatnením tejto pohľadávky je 40,00 Eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní, za každý deň omeškania.
3. V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie väd z preberacieho konania zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu 10,00 Eur za každý deň omeškania.
4. Súhrn súm zmluvných pokút uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi neprekročí 5% celkovej ceny diela bez DPH. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť vylučujú povinnosť zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu.

## **Článok IX.**

### **Odstúpenie od zmluvy**

1. Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť ak dodávateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy zakotvené v článku V. tejto zmluvy.
2. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom:
  - a, projektovú dokumentáciu so zakreslením skutočného stavu vykonaných prác a dodávok
  - b, dokumentáciu, ktorú obdržia od objednávateľa k vykonaniu diela
  - c, ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa realizovanej časti

## **Článok X.**

### **Osobitné dojednania**

1. Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach diela ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia a odovzdania diela objednávateľom.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky obdržané informácie, údaje a podklady okrem tých, ktoré slúžia pre účely zmluvy, použiť a inak udržiavať v tajnosti a nesprístupňovať ich tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje svojim zamestnancom, ako tretím osobám, ktoré spolupracujú pri vykonávaní diela, uložiť povinnosť udržiavať informácie v tajnosti. Tento záväzok platí naďalej aj po ukončení zmluvy. Po ukončení zmluvy budú všetky zmluvné podklady na požiadanie objednávateľa vrátené.
3. Pri porušení záväzku mlčanlivosti je zhotoviteľ objednávateľa povinný odškodniť.
4. Zhotoviteľ podpisom zmluvy o dielo prehlasuje, že má uzatvorenú poisťnú zmluvu o zodpovednosti za škody na majetku objednávateľa pri realizácii diela a v plnom rozsahu zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa pri realizácii predmetu diela a to aj v prípade, ak si na časť diela objedná zhotoviteľ subdodávateľa. Zodpovednosť za škody trvá až do dňa podpísania odovzdávajúceho a preberacieho protokolu.

- 5, Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, podľa schváleného rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 6, Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

### Článok XI.

#### Záverečné ustanovenia

- 1, Ak sa v priebehu prác zistia nové skutočnosti, ktoré neboli známe pri uzatváraní zmluvy, je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa na takú skutočnosť.
- 2, Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné rozpory sa budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. Ak by sa ani tak nedosiahla dohoda, bude spor riešený súdnou cestou.
- 3, Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas oboch účastníkov.
- 4, Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 5, Zmluva je platná dňom podpísania a účinná v súlade s §47a zákona č. 543/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Dubnici nad Váhom, dňa 09.11.2015

**Za objednávateľa:**

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

**Za zhotoviteľa:**

MLA, s. r. o.

Ing. Stanislav ŠTĚRBA

ochrana osobných  
údajov

Štefan ŽILKA – konateľ

František MIKOLÁŠEK – konateľ

ochrana osobných  
údajov

MLA s. r. o.  
Pod Hájom 956/10-6  
018 41 Dubnica nad V  
IČO: 36 210 210, DIČ: 20224  
IČ DPH: SK2022420378

ochrana osobných  
údajov