

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 312 941, IČ DPH: SK2020115592

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12038/R

Nariadenie riaditeľa spoločnosti k výberu dodávateľa na zákazku

Ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 2 zákona číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nariaďujem výber dodávateľa na predmet zákazky:

- „Kompletná rekonštrukcia strechy a naviacpráce na Dome smútku, Dubnica nad Váhom“

a zároveň na **19.06.2017 o 14,00 hod** zriaďujem komisiu v zložení:

Predseda: Ing. Stanislav Štěrba

Člen: František Mikolášek

Člen: Daniela Floreková

ktorej úlohou bude konečné posúdenie ponúk pre výber dodávateľa na vyššie uvedené práce.

Kritérium výberu dodávateľa: **najnižšia cena**

Predpokladaná hodnota zákazky v zmysle §6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní je: 68.000,00 Eur bez DPH.

V Dubnici nad Váhom, 05.06.2017

ochrana osobných
údajov

riaditeľ spoločnosti

PANTHER, s.r.o., ul. Kpt. Nálepku 564/6, 017 01 Považská Bystrica

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 Dubnica nad Váhom

Považská Bystrica, dňa : 14.06.2017

Vec: Rekonštrukcia strechy - Dom smútku a navyac práce, Dubnica nad Váhom - CENOVÁ PONUKA.

Na základe Vašej výzvy, Vám predkladáme cenovú ponuku : Rekonštrukcia strechy - Dom smútku a navyac práce, Dubnica nad Váhom :

Cenová ponuka je zložená celkom za demontáž pôvodnej krytiny, dodávku a montáž krytiny LINDAB, dodávku a montáž dažďových zvodov, dodávku a montáž lapačov snehu a oplechovania.

Cenová ponuka rekonštrukcia a prekrytie strechy Dom smútku cena bez DPH : 32 850,00 EUR
Navyac práce na Dome smútku cena bez DPH: 41 698,16 EUR

Celkom cenová ponuka bez DPH : 74 548,16 EUR

Ďakujeme za oslovenie, tešíme sa na budúcu spoluprácu.

S pozdravom

Ing. Jozef Babušík - konateľ

ochrana osobných
údajov



IČO: 36000612, DIČ:2020688560 IČ DPH:SK2020688560
Bank. spoj. : UNICREDIT BANK, č.ú. 6604581026/1111

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kompletná rekonštrukcia a prekrytie strechy Dom smútku, Dubnica nad Váhom
Objekt: Kompletná rekonštrukcia a prekrytie strechy Dom smútku, Dubnica nad Váhom

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941
IČO DPH: SK2020115592

Zhotoviteľ:
PANTHER, s.r.o., ul. Kpt. Nálepku 564/6, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36000612
IČO DPH: SK2020688560

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			32 850,00
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			32 850,00
DPH základná	20,00%	z	
znižená	20,00%	z	6 570,00
Cena s DPH	v	EUR	39 420,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

 **Panther s.r.o.**
kpt. Nálepku 564/6
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 000 612 IČ DPH: SK2020688560

Dátum a podpis: Pečiatka

ochrana osobných
údajov

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kompletná rekonštrukcia a prekrytie strechy Dom smútku, Dubnica nad Váhom
Objekt: Kompletná rekonštrukcia a prekrytie strechy Dom smútku, Dubnica nad Váhom
Miesto:
Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom
Zhotoviteľ: PANTHER, s.r.o., ul. Kpt. Nálepku 564/6, 017 01 Považská Bystrica

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	32 850,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	32 850,00
1 - MATERIÁL	14 376,35
2 - DREVO	3 289,50
3 - ODKVAPOVÝ SYSTÉM	1 563,52
4 - ZACHYTÁVAČE SNEHU	1 765,49
5 - MONTÁŽ	16 386,74
A	4 968,40
EXT	-9 500,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	32 850,00

ROZPOČET

Stavba: Kompletná rekonštrukcia a prekrytie strechy Dom smútku, Dubnica nad Váhom

Objekt: Kompletná rekonštrukcia a prekrytie strechy Dom smútku, Dubnica nad Váhom

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: PANTHER, s.r.o., ul. Kpt. Nálepku 564/6, 017 01 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 850,00

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

32 850,00

1 - MATERIÁL

14 376,35

1	#001	Krytina LINDAB Click 25DN RAL 8017 Elite	m2	624,55			
2	#002	Skrutka 4,2x25 PZ s hlavou SW8	ks	4 700,00			
3	#003	Skrutka 4,8x35 RAL 8017	ks	1 000,00			
4	#004	Skrutka 4,8x20 RAL 8017	ks	1 000,00			
5	#005	Okap. lem. RŠ307/2000 RAL 8017 Lindab Click Elite	ks	22,00			
6	#006	Okap. lem. RŠ307/2000 RAL 8017 Lindab Click Elite - do úžľabla	ks	14,00			
7	#007	Okap. lem. RŠ156/2000 RAL 8017 pod fóliu LINDAB	ks	22,00			
8	#008	Lišta RŠ100/200 RAL 8017 LINDAB Elite - vrchná/spodná	ks	78,00			
9	#009	Lp zvitok 0,5x1250xL RAL 8017 dierovaný	m2	7,50			
10	#010	Lp zvitok 0,5x610xL 434 FOP Elite LINDAB (8017)	kg	305,00			
11	#011	Spona pevná Lp mix	ks	560,00			
12	#012	OSB-3 doska 15x1250x2500	ks	15,00			
13	#013	Vrut 4x60 DT ZHX	ks	400,00			
14	#014	Tesnenie Univerzálne 1m	ks	65,00			
15	#015	Bočník ku stene H RŠ250/2000mm RAL 8017 LINDAB Elite	ks	2,00			
16	#016	Prechodová lišta RŠ250/2000 RAL 8017 LINDAB Elite	ks	1,00			
17	#017	Hrebenáč RAL RŠ410/2000 8017 LINDAB V Click Elite	ks	29,00			
18	#018	Vetracia hrebeňová lišta RŠ96/480	ks	108,00			
19	#019	Fólia Tyvek Solid	m2	675,00			
20	#036	Farba ochranná Lindab BF100 434 100ml (8017)	ks	2,00			
21	#059	Doprava	krát	1,00			
2 - DREVO							3 289,50
22	#023	Drevo Laty 40x50x4000 strešné	m3	1,60			
23	#024	Drevo Dosky 25x100x4000 - 1/2 záklop	m3	8,30			
3 - ODKVAPOVÝ SYSTÉM							1 563,52
24	#025	Lp hák 33/550 - 30/5 RAL 8017	ks	50,00			
25	#026	Lp žľab 33/4 RAL 8017	m	46,00			
26	#027	Lp roh vnútorný lis. 33 RAL 8017	ks	2,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27		#028	Lp čelo 33 RAL 8017	ks	10,00		
28		#029	Lp kotlík 33/100 RAL 8017	ks	5,00		
29		#030	LP fasádny kotlík RAL 8017	ks	4,00		
30		#031	Lp koleno 100/72 RAL 8017	ks	18,00		
31		#032	Lp zvodová rúra 100/4 RAL 8017	m	36,00		
32		#033	Lp objímka 100/200 RAL 8017	ks	18,00		
33		#034	Nit Pz 3x6 SST3206 RAL 8017	ks	100,00		
34		#035	Tmel SIKAFLEX hnedý 310ml	ks	2,00		
4 - ZACHYTÁVAČE SNEHU							1 765,49
33		#037	Zachytávač snehu antikor. - držiak	ks	163,00		
34		#038	Al zl rúra 30x3x6000 AIMgSi 0,5 F22	ks	14,00		
35		#056	Montáž zachytávačov snehu	krát	1,00		
5 - MONTÁŽ							16 386,74
36		#020	Spony 10 - 5000ks/bal	bal	1,00		
37		#021	OC klínce Dynamic 3,1x90 krútené do klinc.	bal	5,00		
38		#022	Pz klínce 2,5x32 lepenkové	kg	7,00		
39		#044	Demontáž strešnej krytiny bez vývozu	krát	1,00		
40		#045	Demontáž žľabov	krát	1,00		
41		#046	Demontáž zvodov	krát	1,00		
42		#047	Výroba líšt	krát	1,00		
43		#048	Montáž líšt	krát	1,00		
44		#051	Montáž lát, kontralát, fólie	krát	1,00		
45		#052	Montáž strešnej krytiny Z	krát	1,00		
46		#053	Montáž lemovanie čiel	krát	1,00		
47		#054	Montáž žľabov, vrátane hákov, čiel	krát	1,00		
48		#055	Montáž zvodov, vrátane objímok, kolien	krát	1,00		
49		#058	Presun materiálu zvislý	krát	1,00		
A							4 968,40
41		#039	Fólia PVC Sikaplan s PES 1,5x2000 šedá	m2	50,00		
42		#040	PVC lišta RŠ70 pásik	m	50,00		
43		#041	PVC lišta RŠ70 rohovník vonkajší 30x40	m	50,00		
44		#042	OSB-3 doska 18x1250x2500 - úžľabie	ks	12,00		
45		#043	Vrut 4x60 DT ZHX	ks	200,00		
46		#049	Montáž PVC fólie	krát	1,00		
47		#050	Montáž PVC líšt	krát	1,00		
48		#057	Vytvorenie úžľabie z OSB	krát	1,00		
EXT							-9 500,00
49		#060	CU starý plech		-1,00		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Práce naviac - Dom smútku, Dubnica nad Váhom

JKSO:
Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ:
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ:
PANTHER, s.r.o., ul. Kpt. Nálepku 564/6, 017 01 Považská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:
IČO: 36312941
IČO DPH: SK2020115592
IČO: 36000612
IČO DPH: SK2020688560
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu			41 698,16
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			41 698,16
DPH základná	20,00%	z	0,00
základná	20,00%	z	8 339,63
Cena s DPH		v EUR	50 037,79

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

ochrana osobných údajov

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Práce naviac - Dom smútku, Dubnica nad Váhom

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom
Zhotoviteľ: PANTHER, s.r.o., ul. Kpt. Nálepku 564/6, 017 01 Považská Bystrica

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	41 698,16
HSV - Práce a dodávky HSV	29 330,96
1 - Zemné práce	1 390,25
2 - Zakladanie	248,33
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	177,21
4 - Vodorovné konštrukcie	16,74
5 - Komunikácie	2 489,55
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	16 712,82
8 - Rúrové vedenie	685,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 947,26
99 - Presun hmôt HSV	2 663,48
PSV - Práce a dodávky PSV	7 671,20
713 - Izolácie tepelné	120,14
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	117,51
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	129,12
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	541,30
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	275,27
762 - Konštrukcie tesárske	884,53
764 - Konštrukcie klampiarske	19,97
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	117,22
771 - Podlahy z dlaždíc	3 859,63
781 - Dokončovacie práce a obklady	1 602,80
783 - Dokončovacie práce - nátery	3,71
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 886,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 810,00
VRN14 - Ostatné náklady stavby	1 810,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	41 698,16

ROZPOČET

Stavba: Práce naviac - Dom smútku, Dubnica nad Váhom

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: PANTHER, s.r.o., ul. Kpt. Nálepku 564/6, 017 01 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 698,16

HSV - Práce a dodávky HSV

29 330,96

1 - Zemné práce

1 390,25

94	K	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	2,000	21,56	43,12
84	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	19,200	3,90	74,88
08	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	5,000	20,60	103,00

"okapový chodník" 10,00*0,50

5,000

Súčet

5,000

96	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	31,000	3,08	95,48
97	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	19,800	20,60	407,88
85	K	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m ²	19,200	3,96	76,03
93	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	7,350	6,30	46,31

19,80*0,15+14,60*0,30

7,350

Súčet

7,350

19	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	6,150	34,40	211,56
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------	----------------	-------	-------	--------

"ryha pre kanalizáciu"

10,00*0,80*0,45

3,600

"ryha pre obrubník"

17,00*0,30*0,50

2,550

Súčet

6,150

20	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	6,150	8,03	49,38
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------	------	-------

"pre kanalizáciu" 3,60

3,600

"pre obrubník" 2,55

2,550

Súčet

6,150

44	K	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m ²	m ³	1,477	54,04	79,82
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------	-------	-------

"trativod" 3,14*0,35*0,35*1,50

0,577

"pod stĺp" 1,00*1,00*0,90

0,900

Súčet

1,477

45	K	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m ³	1,477	9,80	14,47
142	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	14,977	1,80	26,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			7,35+6,15+1,477		14,977		
			Súčet		14,977		
143	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	14,977	9,29	139,14
46	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,177	1,60	6,68
			"zásyp ryhy pre kanalizáciu" 3,60		3,600		
			"trativod" 3,14*0,35*0,35*1,50		0,577		
			Súčet		4,177		
47	M	5833369000	Kamenivo ťažené hrubé	t	1,039	14,96	15,54
			"trativod" 3,14*0,35*0,35*1,50		0,577		
			Súčet		0,577		
2 - Zakladanie							248,33
71	K	275321311	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0,900	118,45	106,61
			"pod stĺp" 1,00*1,00*0,90		0,900		
			Súčet		0,900		
114	K	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,081	1 749,60	141,72
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							177,21
74	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,009	731,25	6,58
			"4 prúty fi 12" 2,60*4*0,888/1000		0,009		
			Súčet		0,009		
73	K	331270010	Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvární PREMAC 250x250x250 s betónovou výplňou C 16/20	m3	0,163	223,50	36,43
			0,25*0,25*2,60		0,163		
			Súčet		0,163		
60	K	340239238	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárniciami YTONG (300x499x249)	m2	2,120	63,30	134,20
			"medzi m.č.105 a 104" 0,90*2,00		1,800		
			"na fasáde" 0,40*0,40*2		0,320		
			Súčet		2,120		
4 - Vodorovné konštrukcie							16,74
141	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,450	37,20	16,74
			10,00*0,45*0,10		0,450		
			Súčet		0,450		
5 - Komunikácie							2 489,55
87	K	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	19,200	1,80	34,56
90	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	24,600	2,12	52,15
91	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	24,600	3,30	81,18
92	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	24,600	4,60	113,16
120	M	5839501500.	Ozdobné kamenivo	m3	1,000	195,60	195,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	11,500	14,40	165,60
88	K	596911111	Kladenie zamkovej diazby hr. 6 cm pre pesicu do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	63,200	23,40	1 478,88
			19,20+44,00		63,200		
			Súčet		63,200		
89	M	5921952270	zámková dlažba hr. 6cm	m2	26,000	14,17	368,42
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							16 712,82
107	K	611421133	Vnútrotná omietka vápenná alebo vápenocementová stropov štuková	m2	21,799	13,30	289,93
			"m.č. 112,113,114,109" 21,799		21,799		
			Súčet		21,799		
64	K	611455531	Omietka rýh akoukoľvek maltou cementovou šírky do 150 mm	m2	24,570	26,50	651,11
			"po elektrikároch" 163,80*0,15		24,570		
			Súčet		24,570		
126	K	611459171	Zálievka vnútorných parapetov hr. 30mm	m2	9,312	10,18	94,80
			(1,25*8+1,15*6+2,50*4+2,20)*0,32		9,312		
			Súčet		9,312		
66	K	612421615	Vnútrotná omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	1,800	6,55	11,79
			"m.č.105 - po zamurovaní otvoru" 0,90*2,00		1,800		
			Súčet		1,800		
106	K	612421637	Vnútrotná omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	46,678	10,31	481,25
			"m.č.112,113,114" 44,878		44,878		
			"m.č.104 - po zamurovaní otvoru" 0,90*2,00		1,800		
			Súčet		46,678		
118	K	621465701	Adhézny mostík	m2	68,000	3,80	258,40
			"podlaha pred hlavným vstupom a steny m.č.107" 68,00		68,000		
			Súčet		68,000		
43	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová,, škrabaná, hr. 2 mm	m2	318,677	14,17	4 515,65
39	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie,	m2	30,575	27,20	831,64
			"sokel" 24,195		24,195		
			"múrik vo vstupe" 6,30*0,60		3,780		
			"stĺp" 0,25*4*2,60		2,600		
			Súčet		30,575		
41	K	622472005	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, základná penetrácia PCI Gisogrund PGM	m2	318,677	2,75	876,36
			318,677		318,677		
			Súčet		318,677		
42	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	3,780	6,01	22,72
			"múrik vo vstupe" 6,30*0,60		3,780		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					3,780		
77	K	623481119	Porciannúcie vonkajšicr stropov a prierov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	2,600	6,08	15,81
0,25*4*2,60					2,600		
Súčet					2,600		
105	K	625251302	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	194,656	29,50	5 742,35
"vyrovnanie stien od 0+9 cm"							
"m.č. 112"							
(2,95+2,85)*2*2,35-(1,25*1,25*2+0,80*1,97*3)					19,407		
"m.č.113"							
(1,40+2,95)*2*2,35-(1,25*0,55+0,80*1,97+0,60*1,97)					17,000		
"m.č.114"							
(0,85+1,35)*2*2,35-(1,25*0,55+0,60*1,97)					8,471		
vonkajšia fasáda cca 47% z plochy fasády"							
318,677*0,47					149,778		
Súčet					194,656		
51	K	625251307	Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie EPS-F), lepiace kotvy	m2	15,442	34,20	528,12
"m.č.105" (1,30+2,725)*2*2,35-(1,00*1,90+0,80*1,97)					15,442		
Súčet					15,442		
15	K	625251323	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	16,746	22,50	376,79
"vonkajšie ostenie"							
(1,25+0,55*2)*0,10*4					0,940		
1,25*3*0,10*4					1,500		
(1,25+0,55*2)*0,10*6					1,410		
(2,50+0,70*2)*0,10*6					2,340		
(1,90+3,80+2,50)*0,10					0,820		
(4,475+6,65+2,50)*0,10					1,363		
"vnútorné ostenie" 8,373					8,373		
Súčet					16,746		
38	K	625251381	Kontaktný zateplovací systém hr. 30 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	24,195	29,30	708,91
"sokel"							
(9,20+2,20+0,55+0,30+0,55*3+0,30+8,60+12,50+6,775-1,75)*0,60					24,195		
Súčet					24,195		
8	K	625251471	Kontaktný zateplovací systém podhladov hr. 30 mm- štandardné riešenie (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	21,799	24,70	538,44
"oprava stropu"							
"m.č.112" 2,85*2,95					8,408		
"m.č.113" 2,95*1,40					4,130		
"m.č.114" 0,85*1,35					1,148		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"m.č.109" 2,95*2,75		8,113		
			Súčet		21,799		
52	K	632521477	Kontaktný zateplovací systém podhládov hr. 100 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	3,543	34,90	123,65
			"m.č.105" 1,30*2,725		3,543		
			Súčet		3,543		
78	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	3,296	130,20	429,14
			"vstup do wc" 10,30*3,20*0,10		3,296		
			Súčet		3,296		
59	K	632451055	Poter pieskovo cementový hr. nad 40 do 50 mm (krycí nášlapný)	m2	3,543	11,50	40,74
			"m.č.105" 1,30*2,725		3,543		
			Súčet		3,543		
103	K	632477434	Samonivelizačný poter hr. 14mm	m2	8,700	20,14	175,22
			"m.č.116" 8,70		8,700		
			Súčet		8,700		

8 - Rúrové vedenie

685,32

26	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	12,000	0,90	10,80
			4*3,00		12,000		
			Súčet		12,000		
27	M	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	ks	12,000	11,90	142,80
29	M	2863101800	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/60°	ks	2,000	4,99	9,98
30	M	2863101900	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/87°	ks	5,000	4,70	23,50
31	M	2862100420	Odbočka T D 160 mm PVC	ks	4,000	5,26	21,04
123	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	12,000	1,50	18,00
48	K	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná	ks	1,000	49,70	49,70
			"trativid pri hlavnom vchode" 1,00		1,000		
			Súčet		1,000		
49	M	5922404000	Šachtová skruž DN 700, výška 1,5m	ks	1,000	88,50	88,50
32	K	895991121	Montáž lapača nečistôt	ks	5,000	4,90	24,50
33	M	2860007480	Lapač nečistôt	ks	5,000	59,30	296,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 947,26

98	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	17,000	6,20	105,40
99	M	5921954660	Obrubník záhonový sivý	ks	17,000	3,60	61,20
17	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	20,500	12,90	264,45
			"okapový chodník" 10,00*0,50		5,000		
			"zarezanie betónu" 15,50		15,500		
			Súčet		20,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
4	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	340,000	2,40	816,00
			"druhá rada lešenia, potrebného k zhotoveniu podbitia a fasády" 340,00		340,000		
			Súčet		340,000		
5	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 020,000	1,60	1 632,00
			"3 mesiace" 3*340,00		1 020,000		
			Súčet		1 020,000		
6	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	340,000	1,60	544,00
36	K	953941220	Osadenie kovového poklopu s rámom s plochou nad 1 m2	ks	1,000	21,50	21,50
			"m.č.113" 1,00		1,000		
			Súčet		1,000		
37	M	5524211070	Poklop kanalizačný komplet štvorcový 500/500	ks	1,000	248,00	248,00
16	K	953945111	Rohová lišta	m	274,500	2,80	768,60
			274,50		274,500		
			Súčet		274,500		
50	K	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,921	24,50	47,06
			"priečka medzi m.č. 105 a 106" 2,725*2,35*0,30		1,921		
			Súčet		1,921		
62	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvúbúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	4,900	6,30	30,87
			"m.č.105" 2,00*2+0,90		4,900		
			Súčet		4,900		
61	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,800	20,80	37,44
			"m.č.105" 0,90*2,00		1,800		
			Súčet		1,800		
111	K	971033451	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, -0,21900t	ks	2,000	17,15	34,30
			"na fasáde - mriežky" 2,0		2,000		
			Súčet		2,000		
117	K	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	3,800	2,14	8,13
			"pre vnútornú kanalizáciu" 3,80		3,800		
			Súčet		3,800		
128	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,319	9,90	211,06
129	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	106,595	1,10	117,25
							2 663,48
			99 - Presun hmôt HSV				
127	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	71,792	37,10	2 663,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

7 671,20

713 - Izolácie tepelné

120,14

53	K	713170050	Montáž tepelnej izolácie z XPS položením voľne	m2	3,543	1,06	3,76
			"podlaha - m.č. 105" 1,30*2,725		3,543		
			Súčet		3,543		
54	M	2837650060	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	3,614	26,70	96,49
125	K	713531000	Tesnenie prestupov penou	ks	1,000	18,35	18,35
			"otvor do skruže" 1,00		1,000		
			Súčet		1,000		
130	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,989	1,56	1,54

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

117,51

124	K	721170967	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 160	ks	1,000	18,86	18,86
116	K	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	3,800	15,15	57,57
119	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	4,700	8,50	39,95
			"odvetranie sprchy, šatne" 4,70		4,700		
			Súčet		4,700		
132	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,970	1,17	1,13

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

129,12

83	K	722172103	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/3.7 - PN10, polyfúznym zvaraním	m	5,800	14,70	85,26
			"m.č. 113,114,115,116,107" 5,80		5,800		
			Súčet		5,800		
82	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	1,000	5,30	5,30
81	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	3,000	10,60	31,80
80	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	5,800	1,01	5,86
133	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,076	0,84	0,90

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

541,30

34	K	725539150	Montáž elektrického zásobníka prietokového	súb.	2,000	46,84	93,68
			"m.č.113, 107" 2,00		2,000		
			Súčet		2,000		
35	M	5413000270	Prietokový ohrievač vody	ks	2,000	223,00	446,00
134	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	4,501	0,36	1,62

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

275,27

121	K	732222000	Montáž výmenníka tepla	ks	1,000	42,32	42,32
			"m.č.116" 1,00		1,000		
			Súčet		1,000		
122	M	4844109000	Výmenník tepla 80l	ks	1,000	230,00	230,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	2,273	1,30	2,95
762 - Konštrukcie tesárske							884,53
68	K	762711850	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z rezíva hraneného plochy nad 450 cm2, - 0.03000t	m	2,600	2,28	5,93
			"nosný drevený stĺp" 2,60		2,600		
			Súčet		2,600		
1	K	762841140	Montáž podbivanja stropov a striech rovných z hrubých dosiek na osovú vzdialenosť do 0,5 mm m	m2	42,000	1,50	63,00
			"podporná konštrukcia na uchytenie podbita pod OSB dosky" 42,00		42,000		
			Súčet		42,000		
2	M	6053340400	Strešné laty	m3	2,700	211,30	570,51
			2,70		2,700		
			Súčet		2,700		
3	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbivanje - klince, svorky	kpl	1,000	207,00	207,00
136	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7,053	5,40	38,09
764 - Konštrukcie klampiarske							19,97
69	K	764331869	Demontáž oplechovania stípa r.š. nad 700mm	m	2,600	7,60	19,76
			2,60		2,600		
137	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,095	2,20	0,21
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							117,22
112	K	767585112	Montáž fasádnej mriežky	ks	2,000	5,50	11,00
			2,00		2,000		
			Súčet		2,000		
113	M	4297201210	Fasádna mriežka	ks	2,000	10,20	20,40
75	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	7,068	6,90	48,77
76	M	5538161200	Platňa oceľová	ks	2,000	18,00	36,00
138	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,973	1,08	1,05
771 - Podlahy z dlaždíc							3 859,63
57	K	771575530	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 600 mm	m2	59,143	19,96	1 180,49
			"m.č.105"				
			1,30*2,725		3,543		
			55,60		55,600		
			Súčet		59,143		
58	M	5978651469.	Dlažba keramická	m2	3,720	28,30	105,28
115	M	597865146p	Dlažba ALFALUX 300*600	m2	60,000	34,30	2 058,00
13	K	771579816	Rezanie obkladačiek a dlaždíc	m	58,200	7,80	453,96
			29,10*2		58,200		
			Súčet		58,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	14,531	4,26	61,90

781 - Dokončovacie práce a obklady

1 602,80

109	K	781445217.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného vel. 300x600 mm včetně líšt	m2	18,242	21,20	386,73
-----	---	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

"m.č.105 - po strop" (1,30+2,725)*2*2,35-(1,00-1,90+0,80*1,97)

18,242

Súčet

18,242

110	M	5978650141	Obklad Al falux kol.docks Beige, rozmer 300 x 600 včetně líšt	m2	19,154	26,16	501,07
-----	---	------------	---------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

11	K	781645230	Montáž obkladov parapetov vonkajších do tmelu,okapnice	m	29,100	7,60	221,16
----	---	-----------	--------------------------------------------------------	---	--------	------	--------

"parapety vonkajšie"

1,25*8+1,15*6+2,50*4+2,20

29,100

Súčet

29,100

12	M	5978144000.	Dlažba ALFALUX Bianco 340x340	m2	10,092	26,04	262,80
----	---	-------------	-------------------------------	----	--------	-------	--------

29,10*0,34

9,894

9	K	781675102	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť	m	29,100	4,80	139,68
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------	---	--------	------	--------

"parapety vnútorné" 1,25*8+1,15*6+2,50*4+2,20

29,100

Súčet

29,100

10	M	5978144000.	Dlažba ALFALUX Bianco 340x340	m2	2,968	26,04	77,29
----	---	-------------	-------------------------------	----	-------	-------	-------

29,10*0,10

2,910

Súčet

2,910

140	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	5,864	2,40	14,07
-----	---	-----------	------------------------------------------------------------	---	-------	------	-------

783 - Dokončovacie práce - nátery

3,71

131	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	0,989	3,75	3,71
-----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------	----	-------	------	------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 886,00

102	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie - drobné nešpecifikované práce nezahnuté v rozpočte, čistenie stavby pred pohrební	hod	185,000	15,60	2 886,00
-----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	-------	----------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 810,00

VRN14 - Ostatné náklady stavby

1 810,00

101	K	001400021	Oprava umeleckého diela	eur	1,000	1 810,00	1 810,00
-----	---	-----------	-------------------------	-----	-------	----------	----------

MONT, s.r.o., Rozkvet 2005/13-31, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36302279
DIČ: 2020111643
IČ DPH: SK2020111643

**TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 Dubnica nad Váhom**

V Považskej Bystrici, 13.06.2017

Vec: Cenová ponuka - rekonštrukcia strechy na Dome smútku, Dubnica nad Váhom.

Na základe obhliadky a zamerania strechy na Dome smútku v Dubnici nad Váhom, si Vám dovoľujeme predložiť cenovú ponuku na demontáž krytiny, dodávku a montáž krytiny plech LINDAB, dažďové zvody, oplechovania, lapače snehu. Cenová ponuka je celkom vrátane dodávky materiálu a práce.

Cenová ponuka bez DPH : 67 346,06 EUR

Cenová ponuka č. 1 : 38 726,06 EUR
Cenová ponuka č. 2 : 28 620,00 EUR

S pozdravom

ochrana osobných
údajov

017 01 Považská Bystrica

**Tibor Moravík
konateľ spoločnosti**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kompletná rekonštrukcia a prekrytie strechy Dom smútku, Dubnica nad Váhom

Objekt: Kompletná rekonštrukcia a prekrytie strechy Dom smútku, Dubnica nad Váhom

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941

IČO DPH: SK2020115592

Zhotoviteľ:

MONT, s.r.o., Rozkvet 2005/13-31, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36302279

IČO DPH: SK2020111643

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			28 620,00
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			28 620,00
DPH základná	20,00%	z	
znižovaná	20,00%	z	5 724,00
Cena s DPH	v	EUR	34 344,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

ochrana osobných údajov

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kompletná rekonštrukcia a prekrytie strechy Dom smútku, Dubnica nad Váhom
Objekt: Kompletná rekonštrukcia a prekrytie strechy Dom smútku, Dubnica nad Váhom
Miesto:
Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom
Zhotoviteľ: MONT, s.r.o., Rozkvet 2005/13-31, 017 01 Považská Bystrica

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	28 620,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	28 620,00
1 - MATERIÁL	14 376,35
2 - DREVO	2 636,64
3 - ODKVAPOVÝ SYSTÉM	1 416,14
4 - ZACHYTÁVAČE SNEHU	1 608,35
5 - MONTÁŽ	13 849,96
A	4 232,56
EXT	-9 500,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 620,00

ROZPOČET

Stavba: Kompletná rekonštrukcia a prekrytie strechy Dom smútku, Dubnica nad Váhom

Objekt: Kompletná rekonštrukcia a prekrytie strechy Dom smútku, Dubnica nad Váhom

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: MONT, s.r.o., Rozkvet 2005/13-31, 017 01 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 620,00

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

28 620,00

1 - MATERIÁL

14 376,35

1		#001	Krytina LINDAB Clíck 25DN RAL 8017 Elite	m2	624,55		
2		#002	Skrutka 4,2x25 PZ s hlavou SW8	ks	4 700,00		
3		#003	Skrutka 4,8x35 RAL 8017	ks	1 000,00		
4		#004	Skrutka 4,8x20 RAL 8017	ks	1 000,00		
5		#005	Okap. lemov. RŠ307/2000 RAL 8017 Lindab Click Elite	ks	22,00		
6		#006	Okap. lemov. RŠ307/2000 RAL 8017 Lindab Click Elite - do úžľabia	ks	14,00		
7		#007	Okap. lemov. RŠ156/2000 RAL 8017 pod fóliu LINDAB	ks	22,00		
8		#008	Lišta RŠ100/200 RAL 8017 LINDAB Elite - vrchná/spodná	ks	78,00		
9		#009	Lp zvitok 0,5x1250xL RAL 8017 dierovaný	m2	7,50		
10		#010	Lp zvitok 0,5x610xL 434 FOP Elite LINDAB (8017)	kg	305,00		
11		#011	Spona pevná Lp mix	ks	560,00		
12		#012	OSB-3 doska 15x1250x2500	ks	15,00		
13		#013	Vrut 4x60 DT ZHX	ks	400,00		
14		#014	Tesnenie Univerzálne 1m	ks	65,00		
15		#015	Bočník ku stene H RŠ250/2000mm RAL 8017 LINDAB Elite	ks	2,00		
16		#016	Prechodová lišta RŠ250/2000 RAL 8017 LINDAB Elite	ks	1,00		
17		#017	Hrebenáč RAL RŠ410/2000 8017 LINDAB V Click Elite	ks	29,00		
18		#018	Vetracia hrebeňová lišta RŠ96/480	ks	108,00		
19		#019	Fólia Tyvek Solid	m2	675,00		
20		#036	Farba ochranná Lindab BF100 434 100ml (8017)	ks	2,00		
21		#059	Doprava	krát	1,00		
2 - DREVO							2 636,64
22		#023	Drevo Laty 40x50x4000 strešné	m3	1,60		
23		#024	Drevo Dosky 25x100x4000 - 1/2 záklop	m3	8,30		
3 - ODKVAPOVÝ SYSTÉM							1 416,14
24		#025	Lp hák 33/550 - 30/5 RAL 8017	ks	50,00		
25		#026	Lp žľab 33/4 RAL 8017	m	46,00		
26		#027	Lp roh vnútorný lis. 33 RAL 8017	ks	2,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27		#028	Lp čelo 33 RAL 8017	ks	10,00		
28		#029	Lp kotlík 33/100 RAL 8017	ks	5,00		
29		#030	LP fasádny kotlík RAL 8017	ks	4,00		
30		#031	Lp koleno 100/72 RAL 8017	ks	18,00		
31		#032	Lp zvodová rúra 100/4 RAL 8017	m	36,00		
32		#033	Lp objímka 100/200 RAL 8017	ks	18,00		
33		#034	Nit Pz 3x6 SST3206 RAL 8017	ks	100,00		
34		#035	Tmel SIKAFLEX hnedý 310ml	ks	2,00		
4 - ZACHYTÁVAČE SNEHU							1 608,35
33		#037	Zachytávač snehu antikor. - držiak	ks	163,00		
34		#038	Al zl rúra 30x3x6000 AlMgSi 0,5 F22	ks	14,00		
35		#056	Montáž zachytávačov snehu	krát	1,00		
5 - MONTÁŽ							13 849,96
36		#020	Spony 10 - 5000ks/bal	bal	1,00		
37		#021	OC klince Dynamic 3,1x90 krútené do klinc.	bal	5,00		
38		#022	Pz klince 2,5x32 lepenkové	kg	7,00		
39		#044	Demontáž strešnej krytiny bez vývozu	krát	1,00		
40		#045	Demontáž žľabov	krát	1,00		
41		#046	Demontáž zvodov	krát	1,00		
42		#047	Výroba líšt	krát	1,00		
43		#048	Montáž líšt	krát	1,00		
44		#051	Montáž lát, kontralát, fólie	krát	1,00		
45		#052	Montáž strešnej krytiny Z	krát	1,00		
46		#053	Montáž lemovanie čiel	krát	1,00		
47		#054	Montáž žľabov, vrátane hákov, čiel	krát	1,00		
48		#055	Montáž zvodov, vrátane objímok, kolien	krát	1,00		
49		#058	Presun materiálu zvislý	krát	1,00		
A							4 232,56
41		#039	Fólia PVC Sikaplan s PES 1,5x2000 šedá	m ²	50,00		
42		#040	PVC lišta RŠ70 pásik	m	50,00		
43		#041	PVC lišta RŠ70 rohovník vonkajší 30x40	m	50,00		
44		#042	OSB-3 doska 18x1250x2500 - úžľabie	ks	12,00		
45		#043	Vrut 4x60 DT ZHX	ks	200,00		
46		#049	Montáž PVC fólie	krát	1,00		
47		#050	Montáž PVC líšt	krát	1,00		
48		#057	Vytvorenie úžľabie z OSB	krát	1,00		
EXT							-9 500,00
49		#060	CU starý plech		-1,00		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Práce naviac - Dom smútku, Dubnica nad Váhom

JKSO:
Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ:
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ:
MONT, s.r.o., Rozkvet 2005/13-31, 017 01 Považská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:
IČO: 36312941
IČO DPH: SK2020115592
IČO: 36302279
IČO DPH: SK2020111643
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu			38 726,06
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			38 726,06
DPH základná	20,00%	z	0,00
základná	20,00%	z	7 745,21
Cena s DPH		v EUR	46 471,27

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

ochrana osobných údajov

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Práce naviac - Dom smútku, Dubnica nad Váhom

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom
Zhotoviteľ: MONT, s.r.o., Rozkvet 2005/13-31, 017 01 Považská Bystrica

Cena celkom [EUR]

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

	38 726,06
HSV - Práce a dodávky HSV	27 409,36
1 - Zemné práce	1 257,11
2 - Zakladanie	218,61
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	168,20
4 - Vodorovné konštrukcie	15,90
5 - Komunikácie	2 136,08
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	15 768,19
8 - Rúrové vedenie	648,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 662,43
99 - Presun hmôt HSV	2 534,26
	7 176,70
PSV - Práce a dodávky PSV	114,22
713 - Izolácie tepelné	111,86
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	123,16
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	514,35
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	262,04
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	843,30
762 - Konštrukcie tesárske	18,97
764 - Konštrukcie klampiarske	111,87
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 573,22
771 - Podlahy z dlaždíc	1 500,15
781 - Dokončovacie práce a obklady	3,56
783 - Dokončovacie práce - nátery	2 590,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 550,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 550,00
VRN14 - Ostatné náklady stavby	

0,00

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

38 726,06

ROZPOČET

Stavba: Práce navyiac - Dom smútku, Dubnica nad Váhom

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom
Zhotoviteľ: MONT, s.r.o., Rozkvet 2005/13-31, 017 01 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 726,06

HSV - Práce a dodávky HSV

27 409,36

1 - Zemné práce

1 257,11

94	K	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	2,000	20,49	40,98
84	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	19,200	3,76	72,19
108	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	5,000	18,75	93,75
			"okapový chodník" 10,00*0,50		5,000		
			Súčet		5,000		
96	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	31,000	2,93	90,83
97	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	19,800	17,82	352,84
85	K	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m ²	19,200	3,76	72,19
93	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	7,350	4,60	33,81
			19,80*0,15+14,60*0,30		7,350		
			Súčet		7,350		
19	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	6,150	31,30	192,50
			"ryha pre kanalizáciu"				
			10,00*0,80*0,45		3,600		
			"ryha pre obrubník"				
			17,00*0,30*0,50		2,550		
			Súčet		6,150		
20	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	6,150	7,63	46,92
			"pre kanalizáciu" 3,60		3,600		
			"pre obrubník" 2,55		2,550		
			Súčet		6,150		
44	K	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m ²	m ³	1,477	51,33	75,81
			"trativod" 3,14*0,35*0,35*1,50		0,577		
			"pod stĺp" 1,00*1,00*0,90		0,900		
			Súčet		1,477		
45	K	133211109	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m ³	1,477	9,33	13,78
142	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	14,977	1,73	25,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

7,35+6,15+1,477 14,977

Súčet 14,977

143	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	14,977	8,30	124,31
46	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,177	1,56	6,52

"zásyp ryhy pre kanalizáciu" 3,60 3,600

"trativod" 3,14*0,35*0,35*1,50 0,577

Súčet 4,177

47	M	5833369000	Kamenivo ťažené hrubé	t	1,039	14,22	14,77
----	---	------------	-----------------------	---	-------	-------	-------

"trativod" 3,14*0,35*0,35*1,50 0,577

Súčet 0,577

2 - Zakladanie

218,61

71	K	275321311	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0,900	99,80	89,82
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------	----	-------	-------	-------

"pod stĺp" 1,00*1,00*0,90 0,900

Súčet 0,900

114	K	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,081	1 590,00	128,79
-----	---	-----------	------------------------------------------	---	-------	----------	--------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

168,20

74	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,009	694,69	6,25
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	------

"4 prúty f1 12" 2,60*4*0,888/1000 0,009

Súčet 0,009

73	K	331270010	Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic PREMAC 250x250x250 s betónovou výplňou C 16/20	m3	0,163	212,30	34,60
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	-------

0,25*0,25*2,60 0,163

Súčet 0,163

60	K	340239238	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (300x499x249)	m2	2,120	60,07	127,35
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------

"medzi m.č. 105 a 104" 0,90*2,00 1,800

"na fasáde" 0,40*0,40*2 0,320

Súčet 2,120

4 - Vodorovné konštrukcie

15,90

141	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,450	35,34	15,90
-----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	-------

10,00*0,45*0,10 0,450

Súčet 0,450

5 - Komunikácie

2 136,08

87	K	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	19,200	1,68	32,26
90	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	24,600	1,80	44,28
91	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	24,600	2,90	71,34
92	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	24,600	3,90	95,94
120	M	5839501500.	Ozdobné kamenivo	m3	1,000	172,00	172,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	11,500	13,00	149,50
88	K	596911111	Kladenie zamkovej dlažby nr. 6 cm pre pesicu do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	63,200	19,30	1 219,76
			19,20+44,00		63,200		
			Súčet		63,200		
89	M	5921952270	zamková dlažba hr. 6cm	m2	26,000	13,50	351,00
							15 768,19
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
107	K	611421133	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	21,799	12,00	261,59
			"m.č. 112,113,114,109" 21,799		21,799		
			Súčet		21,799		
64	K	611455531	Omietka rýh akoukoľvek maltou cementovou šírky do 150 mm	m2	24,570	23,60	579,85
			"po elektrikároch" 163,80*0,15		24,570		
			Súčet		24,570		
126	K	611459171	Zátlievka vnútorných parapetov hr. 30mm	m2	9,312	8,70	81,01
			(1,25*8+1,15*6+2,50*4+2,20)*0,32		9,312		
			Súčet		9,312		
66	K	612421615	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	1,800	4,85	8,73
			"m.č.105 - po zamurovaní otvoru" 0,90*2,00		1,800		
			Súčet		1,800		
106	K	612421637	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	46,678	9,80	457,44
			"m.č.112,113,114" 44,878		44,878		
			"m.č.104 - po zamurovaní otvoru" 0,90*2,00		1,800		
			Súčet		46,678		
118	K	621465701	Adhézny mostík	m2	68,000	3,70	251,60
			"podlaha pred hlavným vstupom a steny m.č.107" 68,00		68,000		
			Súčet		68,000		
43	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, sitikónová,, škrabaná, hr. 2 mm	m2	318,677	12,02	3 830,50
39	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie,	m2	30,575	25,90	791,89
			"sokel" 24,195		24,195		
			"múrik vo vstupe" 6,30*0,60		3,780		
			"stĺp" 0,25*4*2,60		2,600		
			Súčet		30,575		
41	K	622472005	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, základná penetrácia PCI Gisoground PGM	m2	318,677	3,70	1 179,10
			318,677		318,677		
			Súčet		318,677		
42	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	3,780	6,00	22,68
			"múrik vo vstupe" 6,30*0,60		3,780		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					3,780		
77	K	623481119	Ροσιανπιε νεπηκαςισιη σιποη α πιηεροη σκλοηεξιλιηου μριεζκου σ οελοπιοσηήμ ηριλεηεήμ	m2	2,600	5,80	15,08
0,25*4*2,60					2,600		
Súčet					2,600		
105	K	625251302	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	194,656	28,30	5 508,76
"vyrovnanie stien od 0+9 cm"							
"m.č. 112"							
(2,95+2,85)*2*2,35-(1,25*1,25*2+0,80*1,97*3)					19,407		
"m.č.113"							
(1,40+2,95)*2*2,35-(1,25*0,55+0,80*1,97+0,60*1,97)					17,000		
"m.č.114"							
(0,85+1,35)*2*2,35-(1,25*0,55+0,60*1,97)					8,471		
vonkajšia fasáda cca 47% z plochy fasády"							
318,677*0,47					149,778		
Súčet					194,656		
51	K	625251307	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie EPS-F), lepiace kotvy	m2	15,442	32,50	501,87
"m.č.105" (1,30+2,725)*2*2,35-(1,00*1,90+0,80*1,97)					15,442		
Súčet					15,442		
15	K	625251323	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	16,746	21,40	358,36
"vonkajšie ostenie"							
(1,25+0,55*2)*0,10*4					0,940		
1,25*3*0,10*4					1,500		
(1,25+0,55*2)*0,10*6					1,410		
(2,50+0,70*2)*0,10*6					2,340		
(1,90+3,80+2,50)*0,10					0,820		
(4,475+6,65+2,50)*0,10					1,363		
"vnútorné ostenie" 8,373					8,373		
Súčet					16,746		
38	K	625251381	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	24,195	27,85	673,83
"sokel"							
(9,20+2,20+0,55+0,30+0,55*3+0,30+8,60+12,50+6,775-1,75)*0,60					24,195		
Súčet					24,195		
8	K	625251471	Kontaktný zatepľovací systém podhládov hr. 30 mm- štandardné riešenie (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	21,799	23,50	512,28
"oprava stropu"							
"m.č.112" 2,85*2,95					8,408		
"m.č.113" 2,95*1,40					4,130		
"m.č.114" 0,85*1,35					1,148		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"m.č.109" 2,95*2,75		8,113		
			Súčet		21,799		
52	K	625251477	Kontaktný zatepľovací systém podhládov hr. 100 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	3,543	33,20	117,63
			"m.č.105" 1,30*2,725		3,543		
			Súčet		3,543		
78	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	3,296	123,70	407,72
			"vstup do wc" 10,30*3,20*0,10		3,296		
			Súčet		3,296		
59	K	632451055	Poter pieskovo cementový hr. nad 40 do 50 mm (krycí nášlapný)	m2	3,543	10,90	38,62
			"m.č.105" 1,30*2,725		3,543		
			Súčet		3,543		
103	K	632477434	Samonivelizačný poter hr. 14mm	m2	8,700	19,50	169,65
			"m.č.116" 8,70		8,700		
			Súčet		8,700		

8 - Rúrové vedenie

648,58

26	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	12,000	0,89	10,68
			4*3,00		12,000		
			Súčet		12,000		
27	M	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	ks	12,000	11,30	135,60
29	M	2863101800	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/60°	ks	2,000	4,50	9,00
30	M	2863101900	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/87°	ks	5,000	4,50	22,50
31	M	2862100420	Odbočka T D 160 mm PVC	ks	4,000	5,00	20,00
123	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	12,000	1,40	16,80
48	K	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná	ks	1,000	47,00	47,00
			"trativid pri hlavnom vchode" 1,00		1,000		
			Súčet		1,000		
49	M	5922404000	Šachtová skruž DN 700, výška 1,5m	ks	1,000	84,00	84,00
32	K	895991121	Montáž lapača nečistôt	ks	5,000	4,60	23,00
33	M	2860007480	Lapač nečistôt	ks	5,000	56,00	280,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 662,43

98	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	17,000	5,90	100,30
99	M	5921954660	Obrubník záhonový sivý	ks	17,000	3,50	59,50
17	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	20,500	12,30	252,15
			"okapový chodník" 10,00*0,50		5,000		
			"zarezanie betónu" 15,50		15,500		
			Súčet		20,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
4	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	340,000	2,20	748,00
			"druhá rada lešenia, potrebného k zhotoveniu podbitia a fasády" 340,00		340,000		
			Súčet		340,000		
5	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 020,000	1,50	1 530,00
			"3 mesiace" 3*340,00		1 020,000		
			Súčet		1 020,000		
6	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	340,000	1,50	510,00
36	K	953941220	Osadenie kovového poklopu s rámom s plochou nad 1 m2	ks	1,000	20,30	20,30
			"m.č.113" 1,00		1,000		
			Súčet		1,000		
37	M	5524211070	Poklop kanalizačný komplet štvorcový 500/500	ks	1,000	236,00	236,00
16	K	953945111	Rohová lišta	m	274,500	2,70	741,15
			274,50		274,500		
			Súčet		274,500		
50	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,921	23,30	44,76
			"priehka medzi m.č. 105 a 106" 2,725*2,35*0,30		1,921		
			Súčet		1,921		
62	K	967031132	Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	4,900	5,90	28,91
			"m.č.105" 2,00*2+0,90		4,900		
			Súčet		4,900		
61	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,800	19,80	35,64
			"m.č.105" 0,90*2,00		1,800		
			Súčet		1,800		
111	K	971033451	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, -0,21900t	ks	2,000	16,30	32,60
			"na fasáde - mriežky" 2,0		2,000		
			Súčet		2,000		
117	K	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	3,800	2,00	7,60
			"pre vnútornú kanalizáciu" 3,80		3,800		
			Súčet		3,800		
128	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,319	9,50	202,53
129	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	106,595	1,06	112,99
							2 534,26
127	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	71,792	35,30	2 534,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

7 176,70

713 - Izolácie tepelné

114,22

53	K	713170050	Montáž tepelnej izolácie z XPS položením voľne "podlaha - m.č. 105" 1,30*2,725	m2	3,543	1,00	3,54
			Súčet		3,543		
54	M	2837650060	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	3,614	25,40	91,80
125	K	713531000	Tesnenie prestupov penou "otvor do skruže" 1,00	ks	1,000	17,40	17,40
			Súčet		1,000		
130	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,989	1,50	1,48

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

111,86

124	K	721170967	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 160	ks	1,000	18,00	18,00
116	K	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	3,800	14,40	54,72
119	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8 "odvetranie sprchy, šatne" 4,70	m	4,700	8,10	38,07
			Súčet		4,700		
132	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,970	1,10	1,07

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

123,16

83	K	722172103	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/3.7 - PN10, polyfúznym zvaraním "m.č. 113,114,115,116,107" 5,80	m	5,800	14,00	81,20
			Súčet		5,800		
82	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	1,000	5,00	5,00
81	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	3,000	10,10	30,30
80	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	5,800	1,00	5,80
133	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,076	0,80	0,86

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

514,35

34	K	725539150	Montáž elektrického zásobníka prietokového "m.č.113, 107" 2,00	súb.	2,000	44,50	89,00
			Súčet		2,000		
35	M	5413000270	Prietokový ohrievač vody	ks	2,000	212,00	424,00
134	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	4,501	0,30	1,35

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

262,04

121	K	732222000	Montáž výmenníka tepla "m.č.116" 1,00	ks	1,000	40,20	40,20
			Súčet		1,000		
122	M	4844109000	Výmenník tepla 80l	ks	1,000	219,00	219,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	2,273	1,25	2,84

762 - Konštrukcie tesárske

843,30

68	K	762711850	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hráneneho plochy nad 450 cm ² , - 0.03000t	m	2,600	2,10	5,46
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	------	------

"nosný drevený stĺp" 2,60

Súčet 2,600

1	K	762841140	Montáž podbivanja stropov a striech rovných z hrubých dosiek na osovú vzdialenosť do 0,5 m	m ²	42,000	1,50	63,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	------	-------

"podporná konštrukcia na uchytenie podbita pod OSB dosky" 42,00

Súčet 42,000

2	M	6053340400	Strešné laty	m ³	2,700	200,80	542,16
---	---	------------	--------------	----------------	-------	--------	--------

2,70

Súčet 2,700

3	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbivanje - klince, svorky	kpl	1,000	196,00	196,00
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	--------

136	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7,053	5,20	36,68
-----	---	-----------	----------------------------------------------------------------	---	-------	------	-------

764 - Konštrukcie klampiarske

18,97

69	K	764331869	Demontáž oplechovania stĺpa r.š. nad 700mm	m	2,600	7,22	18,77
----	---	-----------	--------------------------------------------	---	-------	------	-------

2,60

Súčet 2,600

137	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,095	2,10	0,20
-----	---	-----------	------------------------------------------------------------------	---	-------	------	------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

111,87

112	K	767585112	Montáž fasádnej mriežky	ks	2,000	5,30	10,60
-----	---	-----------	-------------------------	----	-------	------	-------

2,00

Súčet 2,000

113	M	4297201210	Fasádna mriežka	ks	2,000	9,70	19,40
-----	---	------------	-----------------	----	-------	------	-------

75	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	7,068	6,60	46,65
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	----	-------	------	-------

76	M	5538161200	Platňa oceľová	ks	2,000	17,10	34,20
----	---	------------	----------------	----	-------	-------	-------

138	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,973	1,05	1,02
-----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	---	-------	------	------

771 - Podlahy z dlaždíc

3 573,22

57	K	771575530	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 600 mm	m ²	59,143	18,90	1 117,80
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------	----------------	--------	-------	----------

"m.č.105"

1,30*2,725

55,60

Súčet 59,143

58	M	5978651469.	Dlažba keramická	m ²	3,720	26,90	100,07
----	---	-------------	------------------	----------------	-------	-------	--------

115	M	597865146p	Dlažba ALFALUX 300*600	m ²	60,000	31,00	1 860,00
-----	---	------------	------------------------	----------------	--------	-------	----------

13	K	771579816	Rezanie obkladačiek a dlaždíc	m	58,200	7,50	436,50
----	---	-----------	-------------------------------	---	--------	------	--------

29,10*2

Súčet 58,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	14,531	4,05	58,85

781 - Dokončovacie práce a obklady

1 500,15

109	K	781445217.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x600 mm včetně lišt	m2	18,242	19,00	346,60
-----	---	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

"m.č.105 - po strop" (1,30+2,725)*2*2,35-(1,00-1,90+0,80*1,97)

18,242

Súčet

18,242

110	M	5978650141	Obklad Al falux kol.docks Beige, rozmer 300 x 600 včetně lišt	m2	19,154	24,60	471,19
11	K	781645230	Montáž obkladov parapetov vonkajších do tmelu, okapnice	m	29,100	7,30	212,43

"parapety vonkajšie"

1,25*8+1,15*6+2,50*4+2,20

29,100

Súčet

29,100

12	M	5978144000.	Dlažba ALFALUX Bianco 340x340	m2	10,092	24,70	249,27
					29,10*0,34		9,894

9	K	781675102	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť	m	29,100	4,60	133,86
					"parapety vnútorné" 1,25*8+1,15*6+2,50*4+2,20		29,100
					Súčet		29,100

10	M	5978144000.	Dlažba ALFALUX Bianco 340x340	m2	2,968	24,70	73,31
					29,10*0,10		2,910
					Súčet		2,910

140	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	5,864	2,30	13,49
-----	---	-----------	------------------------------------------------------------	---	-------	------	-------

783 - Dokončovacie práce - nátery

3,56

131	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	0,989	3,60	3,56
-----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------	----	-------	------	------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 590,00

102	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie - drobné nešpecifikované práce nezahrnuté v rozpočte, čistenie stavby pred pohrebmi	hod	185,000	14,00	2 590,00
-----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	-------	----------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 550,00

VRN14 - Ostatné náklady stavby

1 550,00

101	K	001400021	Oprava umeleckého diela	eur	1,000	1 550,00	1 550,00
-----	---	-----------	-------------------------	-----	-------	----------	----------

Valašsko SK s.r.o.

M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36 307 157

DIČ: 2020176301

IČ DPH: SK 2020176301

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 Dubnica nad Váhom

Považská Bystrica, 12.06.2017

Vec : Cenová ponuka .

Na základe Vašej výzvy zo dňa 05.06.2017, Vám v prílohe predkladáme cenovú ponuku na zákazku :

1. Kompletná rekonštrukcia a prekrytie strechy Dom smútku, Dubnica nad Váhom: 23 178,47 EUR bez DPH
2. Práce navyše – Dom smútku, Dubnica nad Váhom : 34 713,14 EUR bez DPH

Celkom cenová ponuka bez DPH : 57 891,61 EUR

Ďakujeme, že ste nás oslovili, tešíme sa na budúcu spoluprácu.

s pozdravom

Koreník Peter
konateľ spoločnos

VALAŠSKO SK s.r.o.
M.R.Štefánika 139
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

ochrana osobných
údajov

Príloha : cenové ponuky

Tel.: +421/42/432 11 12

Fax.: +421/42/432 26 80

E mail: valassko.sk@mail.t-com.sk

Valašsko SK s.r.o. je zapísaná v Obch. registri na Okresnom súde v Trenčíne odd. Sro, vložka č. 11389/R

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Považská Bystrica
Číslo účtu IBAN: SK05 1100 0000 0026 2370 2489

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Práce naviac - Dom smútku, Dubnica nad Váhom

JKSO:

Miesto: Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941

IČO DPH: SK2020115592

Zhotoviteľ:

Valašsko SK s.r.o., M.R.Štefánika 139, Považská Bystrica

IČO: 36307157

IČO DPH: SK2020176301

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				34 713,14
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				34 713,14
DPH základná	20,00%	z		6 942,63
základná	20,00%	z		0,00
Cena s DPH		v	EUR	41 655,77

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

01
IČO

ochrana osobných
údajov

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Práce navyac - Dom smútku, Dubnica nad Váhom

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom
Zhotoviteľ: Valašsko SK s.r.o., M.R.Štefánika 139, Považská Bystrica

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	34 713,14	41 655,77
060-PN	Práce navyac - Dom smútku, Dubnica nad Váhom	34 713,14	41 655,77
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		34 713,14	41 655,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Práce naviac - Dom smútku, Dubnica nad Váhom

JKSO:
Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ:
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ:
Valašsko SK s.r.o., M.R.Štefánika 139, Považská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 03.0

IČO: 36312941
IČO DPH: SK2020115592

IČO: 36307157
IČO DPH: SK2020176301

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu			34 713,14
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			34 713,14
DPH základná	20,00%	z	0,00
základná	20,00%	z	6 942,63
Cena s DPH		v EUR	41 655,77

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

ochrana osobných
údajov

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Práce naviac - Dom smútku, Dubnica nad Váhom

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: Valašsko SK s.r.o., M.R.Štefánika 139, Považská Bystrica

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	34 713,14
HSV - Práce a dodávky HSV	24 366,86
1 - Zemné práce	1 160,03
2 - Zakladanie	206,93
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	147,54
4 - Vodorovné konštrukcie	13,95
5 - Komunikácie	1 994,32
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	13 922,86
8 - Rúrové vedenie	571,63
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 130,51
99 - Presun hmôt HSV	2 219,09
PSV - Práce a dodávky PSV	6 401,28
713 - Izolácie tepelné	100,18
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	97,93
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	108,37
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	451,41
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	229,77
762 - Konštrukcie tesárske	737,02
764 - Konštrukcie klampiarske	16,64
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	98,15
771 - Podlahy z dlaždíc	3 220,73
781 - Dokončovacie práce a obklady	1 337,98
783 - Dokončovacie práce - nátery	3,10
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 405,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 540,00
VRN14 - Ostatné náklady stavby	1 540,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	34 713,14

ROZPOČET

Stavba: Práce naviac - Dom smútku, Dubnica nad Váhom

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: Valaško SK s.r.o., M.R.Štefánika 139, Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 713,14

HSV - Práce a dodávky HSV

24 366,86

1 - Zemné práce

1 160,03

94	K	112201102	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	2,000	17,97	35,94
84	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	19,200	3,30	63,36
08	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	5,000	17,16	85,80

"okapový chodník" 10,00*0,50

5,000

Súčet

5,000

96	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	31,000	2,57	79,67
97	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	19,800	17,16	339,77
85	K	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m ²	19,200	3,30	63,36
93	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	7,350	5,25	38,59

19,80*0,15+14,60*0,30

7,350

Súčet

7,350

19	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	6,150	28,69	176,44
----	---	-----------	------------------------------------------------------------	----------------	-------	-------	--------

"ryha pre kanalizáciu"

10,00*0,80*0,45

3,600

"ryha pre obrubník"

17,00*0,30*0,50

2,550

Súčet

6,150

20	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	6,150	6,69	41,14
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------	------	-------

"pre kanalizáciu" 3,60

3,600

"pre obrubník" 2,55

2,550

Súčet

6,150

44	K	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m ²	m ³	1,477	45,03	66,51
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------	-------	-------

"trativod" 3,14*0,35*0,35*1,50

0,577

"pod stĺp" 1,00*1,00*0,90

0,900

Súčet

1,477

45	K	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m ³	1,477	8,18	12,08
142	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	14,977	1,52	22,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			7,35+6,15+1,477		14,977		
			Súčet		14,977		
143	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	14,977	7,74	115,92
46	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,177	1,37	5,72
			"zásyp ryhy pre kanalizáciu" 3,60		3,600		
			"trativod" 3,14*0,35*0,35*1,50		0,577		
			Súčet		4,177		
47	M	5833369000	Kamenivo ťažené hrubé	t	1,039	12,47	12,96
			"trativod" 3,14*0,35*0,35*1,50		0,577		
			Súčet		0,577		

2 - Zakladanie

206,93

71	K	275321311	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0,900	98,70	88,83
			"pod stĺp" 1,00*1,00*0,90		0,900		
			Súčet		0,900		
114	K	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,081	1 458,08	118,10

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

147,54

74	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,009	609,38	5,48
			"4 prúty fi 12" 2,60*4*0,888/1000		0,009		
			Súčet		0,009		
73	K	331270010	Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárník PREMAC 250x250x250 s betónovou výplňou C 16/20	m3	0,163	186,23	30,36
			0,25*0,25*2,60		0,163		
			Súčet		0,163		
60	K	340239238	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárniciami YTONG (300x499x249)	m2	2,120	52,69	111,70
			"medzi m.č.105 a 104" 0,90*2,00		1,800		
			"na fasáde" 0,40*0,40*2		0,320		
			Súčet		2,120		

4 - Vodorovné konštrukcie

13,95

141	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,450	31,00	13,95
			10,00*0,45*0,10		0,450		
			Súčet		0,450		

5 - Komunikácie

1 994,32

87	K	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	19,200	1,53	29,38
90	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	24,600	1,77	43,54
91	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	24,600	2,76	67,90
92	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	24,600	3,87	95,20
120	M	5839501500.	Ozdobné kamenivo	m3	1,000	163,00	163,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	11,500	12,00	138,00
88	K	596911111	Kladenie zamkovej dlažby hr. 6 cm pre pesicn do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	63,200	18,20	1 150,24
			19,20+44,00		63,200		
			Súčet		63,200		
89	M	5921952270	zámková dlažba hr. 6cm	m2	26,000	11,81	307,06
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							13 922,86
107	K	611421133	Vnútrohá omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	21,799	11,12	242,40
			"m.č. 112,113,114,109" 21,799		21,799		
			Súčet		21,799		
64	K	611455531	Omietka rýh akoukoľvek maltou cementovou šírky do 150 mm	m2	24,570	22,05	541,77
			"po elektrikároch" 163,80*0,15		24,570		
			Súčet		24,570		
126	K	611459171	Zálievka vnútorných parapetov hr. 30mm	m2	9,312	8,48	78,97
			(1,25*8+1,15*6+2,50*4+2,20)*0,32		9,312		
			Súčet		9,312		
66	K	612421615	Vnútrohá omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	1,800	5,46	9,83
			"m.č.105 - po zamurovaní otvoru" 0,90*2,00		1,800		
			Súčet		1,800		
106	K	612421637	Vnútrohá omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	46,678	8,59	400,96
			"m.č.112,113,114" 44,878		44,878		
			"m.č.104 - po zamurovaní otvoru" 0,90*2,00		1,800		
			Súčet		46,678		
118	K	621465701	Adhézny mostik	m2	68,000	3,22	218,96
			"podlaha pred hlavným vstupom a steny m.č.107" 68,00		68,000		
			Súčet		68,000		
43	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová,, škrabaná, hr. 2 mm	m2	318,677	11,81	3 763,58
39	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie,	m2	30,575	22,70	694,05
			"sokel" 24,195		24,195		
			"múrik vo vstupe" 6,30*0,60		3,780		
			"stĺp" 0,25*4*2,60		2,600		
			Súčet		30,575		
41	K	622472005	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, základná penetrácia PCI Gísogruhd PGM	m2	318,677	2,29	729,77
			318,677		318,677		
			Súčet		318,677		
42	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	3,780	5,06	19,13
			"múrik vo vstupe" 6,30*0,60		3,780		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					3,780		
77	K	623481119	Розташування вонкажсїх стїпов а прїтеров sklotextїlnou mrežkou s celoplošným prїlepenїm 0,25*4*2,60	m2	2,600	5,06	13,16
Súčet					2,600		
105	K	625251302	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	194,656	24,53	4 774,91
"vyrovnanie stien od 0+9 cm"							
"m.č. 112"							
(2,95+2,85)*2*2,35-(1,25*1,25*2+0,80*1,97*3)					19,407		
"m.č.113"							
(1,40+2,95)*2*2,35- (1,25*0,55+0,80*1,97+0,60*1,97)					17,000		
"m.č.114"							
(0,85+1,35)*2*2,35-(1,25*0,55+0,60*1,97)					8,471		
vonkajšia fasáda cca 47% z plochy fasády"							
318,677*0,47					149,778		
Súčet					194,656		
51	K	625251307	Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie EPS-F), lepiace kotvy	m2	15,442	28,50	440,10
"m.č.105" (1,30+2,725)*2*2,35- (1,00*1,90+0,80*1,97)					15,442		
Súčet					15,442		
15	K	625251323	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	16,746	18,79	314,66
"vonkajšie ostenie"							
(1,25+0,55*2)*0,10*4					0,940		
1,25*3*0,10*4					1,500		
(1,25+0,55*2)*0,10*6					1,410		
(2,50+0,70*2)*0,10*6					2,340		
(1,90+3,80+2,50)*0,10					0,820		
(4,475+6,65+2,50)*0,10					1,363		
"vnútorné ostenie" 8,373					8,373		
Súčet					16,746		
38	K	625251381	Kontaktný zateplovací systém hr. 30 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	24,195	24,42	590,84
"sokel"							
(9,20+2,20+0,55+0,30+0,55*3+0,30+8,60+12,50+ 6,775-1,75)*0,60					24,195		
Súčet					24,195		
8	K	625251471	Kontaktný zateplovací systém podhládov hr. 30 mm- štandardné riešenie (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	21,799	20,60	449,06
"oprava stropu"							
"m.č.112" 2,85*2,95					8,408		
"m.č.113" 2,95*1,40					4,130		
"m.č.114" 0,85*1,35					1,148		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"m.č.109" 2,95*2,75		8,113		
			Súčet		21,799		
52	K	625251477	Kontaktný zateplovací systém podhládov hr. 100 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	3,543	29,10	103,10
			"m.č.105" 1,30*2,725		3,543		
			Súčet		3,543		
78	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	3,296	108,52	357,68
			"vstup do wc" 10,30*3,20*0,10		3,296		
			Súčet		3,296		
59	K	632451055	Poter pieskocementový hr. nad 40 do 50 mm (krycí nášlapný)	m2	3,543	9,58	33,94
			"m.č.105" 1,30*2,725		3,543		
			Súčet		3,543		
103	K	632477434	Samonivelizačný poter hr. 14mm	m2	8,700	16,78	145,99
			"m.č.116" 8,70		8,700		
			Súčet		8,700		

8 - Rúrové vedenie

571,63

26	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	12,000	0,75	9,00
			4*3,00		12,000		
			Súčet		12,000		
27	M	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	ks	12,000	9,93	119,16
29	M	2863101800	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/60°	ks	2,000	4,15	8,30
30	M	2863101900	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/87°	ks	5,000	3,89	19,45
31	M	2862100420	Odbočka T D 160 mm PVC	ks	4,000	4,38	17,52
123	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	12,000	1,28	15,36
48	K	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná	ks	1,000	41,41	41,41
			"tratívod pri hlavnom vchode" 1,00		1,000		
			Súčet		1,000		
49	M	5922404000	Šachtová skruž DN 700, výška 1,5m	ks	1,000	73,73	73,73
32	K	895991121	Montáž lapača nečistôt	ks	5,000	4,08	20,40
33	M	2860007480	Lapač nečistôt	ks	5,000	49,46	247,30

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 130,51

98	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	17,000	5,20	88,40
99	M	5921954660	Obrubník záhonový sivý	ks	17,000	3,02	51,34
17	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	20,500	10,78	220,99
			"okapový chodník" 10,00*0,50		5,000		
			"zarezanie betónu" 15,50		15,500		
			Súčet		20,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
4	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	340,000	2,01	683,40
			"druhá rada lešenia, potrebného k zhotoveniu podbitia a fasády" 340,00		340,000		
			Súčet		340,000		
5	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 020,000	1,34	1 366,80
			"3 mesiace" 3*340,00		1 020,000		
			Súčet		1 020,000		
6	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	340,000	1,31	445,40
36	K	953941220	Osadenie kovového poklopu s rámom s plochou nad 1 m2	ks	1,000	17,84	17,84
			"m.č.113" 1,00		1,000		
			Súčet		1,000		
37	M	5524211070	Poklop kanalizačný komplet štvorcový 500/500	ks	1,000	207,00	207,00
16	K	953945111	Rohová lišta	m	274,500	2,34	642,33
			274,50		274,500		
			Súčet		274,500		
50	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,921	20,40	39,19
			"priehka medzi m.č. 105 a 106" 2,725*2,35*0,30		1,921		
			Súčet		1,921		
62	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	4,900	5,22	25,58
			"m.č.105" 2,00*2+0,90		4,900		
			Súčet		4,900		
61	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,800	17,36	31,25
			"m.č.105" 0,90*2,00		1,800		
			Súčet		1,800		
111	K	971033451	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, -0,21900t	ks	2,000	14,29	28,58
			"na fasáde - mriežky" 2,0		2,000		
			Súčet		2,000		
117	K	974031142	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	3,800	1,78	6,76
			"pre vnútornú kanalizáciu" 3,80		3,800		
			Súčet		3,800		
128	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,319	8,28	176,52
129	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	106,595	0,93	99,13
							2 219,09
			99 - Presun hmôt HSV				
127	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	71,792	30,91	2 219,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

6 401,28

713 - Izolácie tepelné

100,18

53	K	713170050	Montáž tepelnej izolácie z XPS položením voľne	m2	3,543	0,88	3,12
			"podlaha - m.č. 105" 1,30*2,725		3,543		
			Súčet		3,543		

54	M	2837650060	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	3,614	22,27	80,48
125	K	713531000	Tesnenie prestupov penou	ks	1,000	15,29	15,29
			"otvor do skruže" 1,00		1,000		
			Súčet		1,000		

130	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,989	1,30	1,29
-----	---	-----------	-----------------------------------------------------------	---	-------	------	------

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

97,93

124	K	721170967	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 160	ks	1,000	15,72	15,72
116	K	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	3,800	12,62	47,96
119	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	4,700	7,08	33,28
			"odvetranie sprchy, šatne" 4,70		4,700		
			Súčet		4,700		

132	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,970	1,00	0,97
-----	---	-----------	---------------------------------------------------------------	---	-------	------	------

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

108,37

83	K	722172103	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/3.7 - PN10, polyfúznym zváraním	m	5,800	12,31	71,40
			"m.č. 113,114,115,116,107" 5,80		5,800		
			Súčet		5,800		

82	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	1,000	4,42	4,42
81	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	3,000	8,84	26,52
80	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	5,800	0,91	5,28
133	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,076	0,70	0,75

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

451,41

34	K	725539150	Montáž elektrického zásobníka prietokového	súb.	2,000	39,03	78,06
			"m.č.113, 107" 2,00		2,000		
			Súčet		2,000		

35	M	5413000270	Prietokový ohrievač vody	ks	2,000	186,00	372,00
134	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	4,501	0,30	1,35

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

229,77

121	K	732222000	Montáž výmenníka tepla	ks	1,000	35,27	35,27
			"m.č.116" 1,00		1,000		
			Súčet		1,000		

122	M	4844109000	Výmenník tepla 80l	ks	1,000	192,00	192,00
-----	---	------------	--------------------	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	2,273	1,10	2,50
762 - Konštrukcie tesárske							737,02
68	K	762711850	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy nad 450 cm ² , - 0.03000t	m	2,600	1,90	4,94
			"nosný drevený stĺp" 2,60		2,600		
			Súčet		2,600		
1	K	762841140	Montáž podbijnania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na osovú vzdialenosť do 0,5 m	m ²	42,000	1,26	52,92
			"podporná konštrukcia na uchytenie podbita pod OSB dosky" 42,00		42,000		
			Súčet		42,000		
2	M	6053340400	Strešné laty	m ³	2,700	176,08	475,42
			2,70		2,700		
			Súčet		2,700		
3	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbijnanie - klince, svorky	kpl	1,000	172,00	172,00
136	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7,053	4,50	31,74
764 - Konštrukcie klampiarske							16,64
69	K	764331869	Demontáž oplechovania stĺpa r.š. nad 700mm	m	2,600	6,33	16,46
			2,60		2,600		
137	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,095	1,85	0,18
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							98,15
112	K	767585112	Montáž fasádnej mriežky	ks	2,000	4,61	9,22
			2,00		2,000		
			Súčet		2,000		
113	M	4297201210	Fasádna mriežka	ks	2,000	8,49	16,98
75	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	7,068	5,81	41,07
76	M	5538161200	Platiňa oceľová	ks	2,000	15,00	30,00
138	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,973	0,90	0,88
771 - Podlahy z dlaždíc							3 220,73
57	K	771575530	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 600 mm	m ²	59,143	16,64	984,14
			"m.č.105"				
			1,30*2,725		3,543		
			55,60		55,600		
			Súčet		59,143		
58	M	5978651469.	Dlažba keramická	m ²	3,720	23,60	87,79
115	M	597865146p	Dlažba ALFALUX 300*600	m ²	60,000	28,60	1 716,00
13	K	771579816	Rezanie obkladačiek a dlaždíc	m	58,200	6,55	381,21
			29,10*2		58,200		
			Súčet		58,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	14,531	3,55	51,99

781 - Dokončovacie práce a obklady

1 337,98

109	K	781445217.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x600 mm včetně lišt	m2	18,242	17,67	322,34
-----	---	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

"m.č.105 - po strop" (1,30+2,725)*2*2,35-(1,00-1,90+0,80*1,97)

18,242

Súčet

18,242

110	M	5978650141	Obklad Al falux kol.docks Beige, rozmer 300 x 600 včetně lišt	m2	19,154	21,80	417,56
-----	---	------------	---------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

11	K	781645230	Montáž obkladov parapetov vonkajších do tmelu,okapnice	m	29,100	6,35	184,79
----	---	-----------	--------------------------------------------------------	---	--------	------	--------

"parapety vonkajšie"

1,25*8+1,15*6+2,50*4+2,20

29,100

Súčet

29,100

12	M	5978144000.	Dlažba ALFALUX Bianco 340x340	m2	10,092	21,70	219,00
----	---	-------------	-------------------------------	----	--------	-------	--------

29,10*0,34

9,894

9	K	781675102	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť	m	29,100	4,06	118,15
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------	---	--------	------	--------

"parapety vnútorné" 1,25*8+1,15*6+2,50*4+2,20

29,100

Súčet

29,100

10	M	5978144000.	Dlažba ALFALUX Bianco 340x340	m2	2,968	21,70	64,41
----	---	-------------	-------------------------------	----	-------	-------	-------

29,10*0,10

2,910

Súčet

2,910

140	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	5,864	2,00	11,73
-----	---	-----------	------------------------------------------------------------	---	-------	------	-------

783 - Dokončovacie práce - nátery

3,10

131	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	0,989	3,13	3,10
-----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------	----	-------	------	------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 405,00

102	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie - drobné nešpecifikované práce nezahrnuté v rozpočte, čistenie stavby pred pohrebmi	hod	185,000	13,00	2 405,00
-----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	-------	----------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 540,00

VRN14 - Ostatné náklady stavby

1 540,00

101	K	001400021	Oprava umeleckého diela	eur	1,000	1 540,00	1 540,00
-----	---	-----------	-------------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kompletná rekonštrukcia a prekrytie strechy Dom smútku, Dubnica nad Váhom

Objekt: Kompletná rekonštrukcia a prekrytie strechy Dom smútku, Dubnica nad Váhom

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941
IČO DPH: SK2020115592

Zhotoviteľ:
Valašsko SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36307157
IČO DPH: SK2020176301

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: Koreník Peter

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 178,47
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	23 178,47
DPH základná 20,00% z	4 635,69
znižená 20,00% z	
Cena s DPH	27 814,16

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

ochrana osobných údajov

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kompletná rekonštrukcia a prekrytie strechy Dom smútku, Dubnica nad Váhom
Objekt: **Kompletná rekonštrukcia a prekrytie strechy Dom smútku, Dubnica nad Váhom**
Miesto:
Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zhotoviteľ: Valaško SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	23 178,47
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	23 178,47
1 - MATERIÁL	12 322,58
2 - DREVO	2 264,16
3 - ODKVAPOVÝ SYSTÉM	1 213,84
4 - ZACHYTÁVAČE SNEHU	1 378,58
5 - MONTÁŽ	11 871,40
A	3 627,91
EXT	-9 500,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 178,47

ROZPOČET

Stavba: Kompletná rekonštrukcia a prekrytie strechy Dom smútku, Dubnica nad Váhom

Objekt: Kompletná rekonštrukcia a prekrytie strechy Dom smútku, Dubnica nad Váhom

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: Valaško SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 178,47

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

23 178,47

1 - MATERIÁL

12 322,58

1	#001	Krytina LINDAB Click 25DN RAL 8017 Elite	m2	624,55			
2	#002	Skrutka 4,2x25 PZ s hlavou SW8	ks	4 700,00			
3	#003	Skrutka 4,8x35 RAL 8017	ks	1 000,00			
4	#004	Skrutka 4,8x20 RAL 8017	ks	1 000,00			
5	#005	Okap. lem. RŠ307/2000 RAL 8017 Lindab Click Elite	ks	22,00			
6	#006	Okap. lem. RŠ307/2000 RAL 8017 Lindab Click Elite - do úžľabia	ks	14,00			
7	#007	Okap. lem. RŠ156/2000 RAL 8017 pod fóliu LINDAB	ks	22,00			
8	#008	Lišta RŠ100/200 RAL 8017 LINDAB Elite - vrchná/spodná	ks	78,00			
9	#009	Lp zvitok 0,5x1250xL RAL 8017 dierovaný	m2	7,50			
10	#010	Lp zvitok 0,5x610xL 434 FOP Elite LINDAB (8017)	kg	305,00			
11	#011	Spona pevná Lp mix	ks	560,00			
12	#012	OSB-3 doska 15x1250x2500	ks	15,00			
13	#013	Vrut 4x60 DT ZHX	ks	400,00			
14	#014	Tesnenie Univerzálne 1m	ks	65,00			
15	#015	Bočník ku stene H RŠ250/2000mm RAL 8017 LINDAB Elite	ks	2,00			
16	#016	Prechodová lišta RŠ250/2000 RAL 8017 LINDAB Elite	ks	1,00			
17	#017	Hrebenáč RAL RŠ410/2000 8017 LINDAB V Click Elite	ks	29,00			
18	#018	Vetracia hrebeňová lišta RŠ96/480	ks	108,00			
19	#019	Fólia Tyvek Solid	m2	675,00			
20	#036	Farba ochranná Lindab BF100 434 100ml (8017)	ks	2,00			
21	#059	Doprava	krát	1,00			
2 - DREVO							2 264,16
22	#023	Drevo Laty 40x50x4000 strešné	m3	1,60			
23	#024	Drevo Dosky 25x100x4000 - 1/2 záklop	m3	8,30			
3 - ODKVAPOVÝ SYSTÉM							1 213,84
24	#025	Lp hák 33/550 - 30/5 RAL 8017	ks	50,00			
25	#026	Lp žľab 33/4 RAL 8017	m	46,00			
26	#027	Lp roh vnútorný lis. 33 RAL 8017	ks	2,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27		#028	Lp čelo 33 RAL 8017	ks	10,00		
28		#029	Lp kotlík 33/100 RAL 8017	ks	5,00		
29		#030	LP fasádny kotlík RAL 8017	ks	4,00		
30		#031	Lp koleno 100/72 RAL 8017	ks	18,00		
31		#032	Lp zvodová rúra 100/4 RAL 8017	m	36,00		
32		#033	Lp objímka 100/200 RAL 8017	ks	18,00		
33		#034	Nit Pz 3x6 SST3206 RAL 8017	ks	100,00		
34		#035	Tmeľ SIKAFLEX hnedý 310ml	ks	2,00		
4 - ZACHYTÁVAČE SNEHU							1 378,58
35		#037	Zachytávač snehu antikor. - držiak	ks	163,00		
36		#038	Al zl rúra 30x3x6000 AlMgSi 0,5 F22	ks	14,00		
37		#056	Montáž zachytávačov snehu	krát	1,00		
5 - MONTÁŽ							11 871,40
38		#020	Spony 10 - 5000ks/bal	bal	1,00		
39		#021	OC klince Dynamic 3,1x90 krútené do klinc.	bal	5,00		
40		#022	Pz klince 2,5x32 lepenkové	kg	7,00		
41		#044	Demontáž strešnej krytiny bez vývozu	krát	1,00		
42		#045	Demontáž žľabov	krát	1,00		
43		#046	Demontáž zvodov	krát	1,00		
44		#047	Výroba líšt	krát	1,00		
45		#048	Montáž líšt	krát	1,00		
46		#051	Montáž lát, kontralát, fólie	krát	1,00		
47		#052	Montáž strešnej krytiny Z	krát	1,00		
48		#053	Montáž lemovanie čiel	krát	1,00		
49		#054	Montáž žľabov, vrátane hákov, čiel	krát	1,00		
50		#055	Montáž zvodov, vrátane objímok, kolien	krát	1,00		
51		#058	Presun materiálu zvislý	krát	1,00		
A							3 627,91
52		#039	Fólia PVC Sikaplan s PES 1,5x2000 šedá	m2	50,00		
53		#040	PVC lišta RŠ70 pásik	m	50,00		
54		#041	PVC lišta RŠ70 rohovník vonkajší 30x40	m	50,00		
55		#042	OSB-3 doska 18x1250x2500 - úžľabie	ks	12,00		
56		#043	Vrut 4x60 DT ZHX	ks	200,00		
57		#049	Montáž PVC fólie	krát	1,00		
58		#050	Montáž PVC líšt	krát	1,00		
59		#057	Vytvorenie úžľabie z OSB	krát	1,00		
EXT							-9 500,00
60		#060	CU starý plech		-1,00		

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných ponúk

Názov predmetu obstarávania: **Kompletná rekonštrukcia strechy a naviacpráce na Dome smútku, Dubnica nad Váhom**

Druh predmetu obstarávania: práce

Číslo CPV: 45210000-2

Zaslanie žiadosti o cenovú ponuku dňa: 05.06.2017

Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynula dňa 19.06.2017 o 12,00 hod

Por. číslo	Dodávateľ (obchodné meno)	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH	Pozn.
1.	Valaško SK, s. r. o. Považská Bystrica	57.891,61		
2.	MONT, s. r. o. Považská Bystrica	67.346,06		
3.	PANTHER, s. r. o. Považská Bystrica	74.548,16		

Uchádzač s najnižšou ponukou: **Valaško SK, s. r. o., Považská Bystrica**

Vyhodnotili:

Predseda komisie: Ing. Stanislav Štěrba

Člen komisie: František Mikolášek

Člen komisie: Daniela Floreková

ochrana osobných
údajov

V Dubnici nad Váhom, dňa 19.06.2017

ZMLUVA O DIELO

číslo: 01/2017.....

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

- 1, **Objednávateľ:** TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.
Sídlo: Nádražná 4007, P. O. BOX 121, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpená: Ing. Stanislav ŠTĚRBA – konateľ
František MIKOLÁŠEK – konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Stanislav ŠTĚRBA
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu: SK75 0200 0000 0035 6870 7555
IČO: 36 312 941
DIČ: 2020115592
IČ DPH: SK2020115592
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 12038/R
(ďalej ako „objednávateľ“)
- 2, **Zhotoviteľ:** Valaško SK, s. r. o.
Sídlo: M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica
Zastúpená: Peter KORENÍK - konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Peter KORENÍK
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: SK05 1100 0000 0026 2370 2489
IČO: 36 307 157
DIČ: 2020176301
IČ DPH: SK2020176301
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 11389/R
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1, Predmetom tejto zmluvy o dielo je dodávka prác:
- **Kompletná rekonštrukcia strechy a naviacpráce, Dubnica nad Váhom**
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo na základe vypracovanej cenovej ponuky a projektovej dokumentácie. Toto dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve riadne a včas odovzdať objednávateľovi.
- 3, Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávných orgánov a poverených organizácií, bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu staveniska.
- 4, Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

- 5, Všetky zmeny voči projektovej dokumentácii, práce navyše, musia byť vopred dohodnuté a odsúhlasené objednávateľom. Zmeny projektu môže nariadiť len objednávateľ. Na tieto zmeny musí byť spracovaný písomný dodatok k tejto zmluve o dielo. Práce, ktoré budú zrealizované pred podpísaním dodatku k zmluve o dielo, nebudú zhotoviteľovi uhradené.

Článok II.

Čas plnenia

- 1, Zhotoviteľ odovzdá riadne zhotovené dielo v termíne:
Termín začatia prác: november 2016
Termín dokončenia prác: júl 2017
Práce sa začnú realizovať na základe zápisu v stavebnom denníku – odovzdanie staveniska.
- 2, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať primeranú zmenu termínov:
a, ak je to potrebné vzhľadom na rozhodnutia orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ
b, pri prerušení alebo pozastavení prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa
c, v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo konaní zmluvných strán a bráni postupu prác, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V uvedených prípadoch bude objednávateľ požadovanú primeranú zmenu termínu rešpektovať. Skutočnosti o zmene termínov zhotovenia diela budú uvedené zápisom v stavebnom denníku.
- 3, Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od vzniku skutočnosti uvedenej v tomto článku bode 2, písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania plnenia dohodnutého termínu a všetky skutočnosti uviesť do stavebného denníka.

Článok III.

Cena dodávky a platenie

- 1, Cena za predmet tejto zmluvy je v súlade s platnou cenovou ponukou predloženou zhotoviteľom na predmet obstarávania, ktorý je predmetom tejto zmluvy o dielo, vo výške
57.891,61 Eur bez DPH
11.578,32 Eur 20% DPH
69.469,93 Eur s DPH (slovom: šesťdesiatdeväťtisícštyristošesťdesiatdeväť Eur 93 centov)
- 2, Objednávateľ neposkytne na realizáciu diela zhotoviteľovi žiadnu zálohu. Fakturácia bude uskutočnená po ukončení diela. Úhrada faktúry bude vykonaná na základe preberacieho protokolu (článok VI, odsek 2 tejto zmluvy), potvrdeného zodpovedným zamestnancom objednávateľa a bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 3, Až do ukončenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
- 4, Cena za dielo platí za podmienok, že zhotoviteľ vykoná dielo pri dodržaní kvalitatívnych s technických podmienok určených v príslušných predpisoch a podkladoch, ktoré mu objednávateľ odovzdal pre vykonanie diela.
- 5, Ak objednávateľ prevezme dielo s vadami uvedenými v zápise o odovzdaní a prevzatí, je oprávnený pri úhrade konečnej faktúry zadržať (nezaplatiť v lehote splatnosti) sumu zodpovedajúcu 10% z ceny odovzdaného a prevzatého diela. Objednávateľ uvoľní túto zadržanú čiastku v lehote do 14 pracovných dní odo dňa, v ktorom súčasne budú splnené okolnosti – podpísanie protokolu o odstránení všetkých väd zistených pri prevzatí diela.

Článok IV.

Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe platenia:

- 1, Fakturácia bude uskutočňovaná formou čiastkových faktúr po ukončení jednotlivých etáp prác. Podkladom pre vypracovanie čiastkových faktúr bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác. Faktúry zhotoviteľ doručí objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach, ktoré musia spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. Na všetkých faktúrach, dodacích listoch, spisoch a iných podkladoch musí zhotoviteľ uvádzať aj názov projektu.
- 2, Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok V.

Podmienky zhotovenia diela

- 1, Zhotoviteľ určí najneskôr 1 deň pred začatím prác stavbyvedúceho, ktorý je zodpovedný za organizovanie, riadenie, vykonávanie a kontrolovanie výstavby diela. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi najneskôr 1 pracovný deň pred začatím prác osobu odborného stavebného dozoru a kontaktnú osobu zodpovednú za realizáciu diela.
- 2, Zhotoviteľ bude počas celej realizácie viesť stavebný denník.
- 3, Zhotoviteľ začne s prácami na diele na základe prevzatia staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
- 4, Doklady pre záber verejného priestranstva zabezpečí objednávateľ.
- 5, Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté počas realizácie diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe neakceptuje požiadavky objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 6, Zhotoviteľ zabezpečuje plnenie ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať technické normy, všeobecné záväzné predpisy, predpisy z oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, vyplývajúce zo zákona č. 127/2006 Z. z. v platnom znení a z Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení zmluvných povinností zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku na svoje náklady.

Článok VI.

Odobovanie a prevzatie diela

- 1, Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela v termíne, ako je to uvedené v článku II bode 2.1. tejto zmluvy.
- 2, O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíše zástupca zhotoviteľa a zástupca objednávateľa.
- 3, Dielo sa považuje za vykonané a odovzdané (dodané) riadne a včas bez väd podľa tejto zmluvy aj v prípade, ak objednávateľ alebo odborný stavebný dozor stavby bezdôvodne nepodpíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa na podpísanie tohto protokolu.

Článok VII.

Záručná doba a záruka

- 1, Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platných STN a platnej projektovej dokumentácie a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

- 2, Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných záručných dobách:
 - a, záručná doba začína plynúť dňom podpísania konečného preberacieho protokolu objednávateľom a stavebným dozorom a platí **36 mesiacov**.
 - b, zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty

- 1, V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavených faktúr za dodávku prác, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania z dlžnej sumy v sadzbe podľa §1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Výška paušálnej náhrady nákladov zhotoviteľa spojených s uplatnením tejto pohľadávky je 40,00 Eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní, za každý deň omeškania.
- 3, V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie väd z preberacieho konania zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu 10,00 Eur za každý deň omeškania.
- 4, Súhrn súm zmluvných pokút uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi neprekročí 5% celkovej ceny diela bez DPH. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť vylučujú povinnosť zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu.

Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

- 1, Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť ak dodávateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy zakotvené v článku V. tejto zmluvy.
- 2, Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom:
 - a, projektovú dokumentáciu so zakreslením skutočného stavu vykonaných prác a dodávok
 - b, dokumentáciu, ktorú obdržia od objednávateľa k vykonaniu diela
 - c, ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa realizovanej časti

Článok X.

Osobitné dojednania

- 1, Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach diela ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia a odovzdania diela objednávateľom.
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky obdržané informácie, údaje a podklady okrem tých, ktoré slúžia pre účely zmluvy, použiť a inak udržiavať v tajnosti a neprístupňovať ich tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje svojim zamestnancom, ako tretím osobám, ktoré spolupracujú pri vykonávaní diela, uložiť povinnosť udržiavať informácie v tajnosti. Tento záväzok platí naďalej aj po ukončení zmluvy. Po ukončení zmluvy budú všetky zmluvné podklady na požiadanie objednávateľa vrátené.
- 3, Pri porušení záväzku mlčanlivosti je zhotoviteľ objednávateľa povinný odškodniť.
- 4, Zhotoviteľ podpisom zmluvy o dielo prehlasuje, že má uzatvorenú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škody na majetku objednávateľa pri realizácii diela a v plnom rozsahu zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa pri realizácii predmetu diela a to aj v prípade, ak si na časť diela objedná zhotoviteľ

subdodávateľa. Zodpovednosť za škody trvá až do dňa podpísania odovzdávajúceho a preberacieho protokolu.

- 5, Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, podľa schváleného rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 6, Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

- 1, Ak sa v priebehu prác zistia nové skutočnosti, ktoré neboli známe pri uzatváraní zmluvy, je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa na takú skutočnosť.
- 2, Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné rozpory sa budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. Ak by sa ani tak nedosiahla dohoda, bude spor riešený súdnou cestou.
- 3, Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas oboch účastníkov.
- 4, Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 5, Zmluva je platná dňom podpísania a účinná v súlade s §47a zákona č. 543/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

21. 06. 2017

V Dubnici nad Váhom, dňa

Za objednávateľa:

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

ochrana osobných
údajov

Ing. S

ochrana osobných
údajov

František MIKOLÁŠEK – konateľ

Za zhotoviteľa:

Valašsko SK, s. r. o.

ochrana osobných
údajov

Peter KORENÍK

VALASSKO

M.R.Š

017 01 POV

ČO: 36 307 1

Č. PRH: 36 307 1