

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 312 941, IČ DPH: SK2020115592

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12038/R

Nariadenie riaditeľa spoločnosti k výberu dodávateľa na zákazku

Ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 2 zákona číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nariaďujem výber dodávateľa na predmet zákazky:

- „Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke – spevnené plochy, Dubnica nad Váhom“

a zároveň na **29.03.2018 o 14,00 hod** zriaďujem komisiu v zložení:

Predseda: Ing. Stanislav Štěrba

Člen: František Mikolášek

Člen: Daniela Floreková

ktorej úlohou bude konečné posúdenie ponúk pre výber dodávateľa na vyššie uvedené práce.

Kritérium výberu dodávateľa: **najnižšia cena**

Predpokladaná hodnota zákazky v zmysle §6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní je: 145.000,00 Eur bez DPH.

V Dubnici nad Váhom, 15.03.2018

ochrana osobných
údajov

MGM MGM, s. r. o. stavebná spoločnosť

Hliny 2719, 017 01 Považská Bystrica

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 2200/R

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Nádražná 4007, P.O.BOX 121

01841 Dubnica nad Váhom

V Považskej Bystrici, 22.03.2018

Cenová ponuka - Rozšírenie parkoviska pri BD s .č. 92 a Dubničanke - spevnené plochy, Dubnica nad Váhom.

Dovoľujeme si Vám predložiť cenovú ponuku na zákazku : Rozšírenie parkoviska pri BD s .č. 92 a Dubničanke - spevnené plochy, Dubnica nad Váhom.

s pozdravom

MGM, s.r.o.

017 018

ochrana osobných
údajov

konateľ spoločnosti

Tel: +421/42/432 54 09
Fax: +421/42/432 54 09
E-mail: mgm@mgmpb.sk
www.mgm.sk

Bankové spojenie:
VÚB, a.s., Považská Bystrica
č.ú.: 1427259358/0200

IČO: 31 577270
DIČ: 2020439113
IČ DPH: SK2020439113

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s .č. 92 a Dubničanke - spevnené plochy,
Dubnica nad Váhom

Objekt:

Miesto: Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941

IČO DPH:SK2020115592

Zhotoviteľ:

MGM, s.r.o., Hliny 2719, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 31577270

IČ DPH:SK2020439113

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				148 384,36
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				148 384,36
DPH základná	20,00%	z		
znižená	20,00%	z		29 676,87
Cena s DPH		v	EUR	178 061,23

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

MGM s.r.o.
H
017 01 PO
ochrana osobných
údajov

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s .č. 92 a Dubničanke - spevnené plochy,
Dubnica nad Váhom

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: MGM, s.r.o. , Hliny 2719, 017 01 Považská Bystrica

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	148 384,36	178 061,23
1	SO 100 - Spevnené plochy - situácia II	148 384,36	178 061,23
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		148 384,36	178 061,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s .č. 92 a Dubničanke - spevnené plochy, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 100 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ:

MGM, s.r.o. , Hliny 2719, 017 01 Považská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO: 36312941

IČO DPH:SK2020115592

IČO: 31577270

IČ DPH:SK2020439113

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				148 384,36
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				148 384,36
DPH základná	20,00%	z		
znižená	20,00%	z		29 676,87
Cena s DPH		v	EUR	178 061,23

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

MGM
017018
ochrana osobných
údajov

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s .č. 92 a Dubničanke - spevnené plochy, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 100 - Spevnené plochy

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: MGM, s.r.o. , Hliny 2719, 017 01 Považská Bystrica

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	148 384,36
HSV - Práce a dodávky HSV	136 320,56
1 - ZEMNE PRÁCE	64 542,64
8 - RÚROVÉ VEDENIA	174,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	71 603,92
PRÁCE A DODÁVKY M	12 063,80
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	12 063,80
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	148 384,36

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s .č. 92 a Dubničanke - spevnené plochy, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 100 - Spevnené plochy

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: MGM, s.r.o. , Hliny 2719, 017 01 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

148 384,36

PRÁCE A DODÁVKY HSV

136 320,56

1 - ZEMNE PRÁCE

64 542,64

1	001	11120-1101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	300,000	1,36	408,00
2	272	11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	kus	13,000	5,30	68,90
3	272	11220-1101	Odstránenie pŕov priemer do 300 mm	kus	13,000	7,40	96,20
4	221	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	m2	73,000	28,70	2 095,10
5	221	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	m2	188,000	28,60	5 376,80
6	221	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	73,000	2,80	204,40
7	221	11310-7146	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 40 cm,	m2	910,000	19,00	17 290,00
8	221	11315-1112	Frézovanie živ. krytu hr. do 3 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	m2	79,000	6,90	545,10
9	221	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	m2	74,000	9,50	703,00
10	272	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	331,000	2,13	705,03
11	272	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	313,400	0,96	300,86
12	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	m3	694,000	4,70	3 261,80
13	272	13221-1101	Hľbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	335,000	26,50	8 877,50
14	272	16260-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	m3	203,000	4,50	913,50
15	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	679,000	5,00	3 395,00
16	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	203,000	6,10	1 238,30
17	001	17110-1101	Násypy z hornin súdržných zhutnených na 95% PS	m3	20,000	1,95	39,00
18	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	679,000	0,70	475,30
19	001	17120-1208	Poplatok za uložen. a znešk.stav.odp na urč.sklád. - hľušina a kamenivo "O"-ost.odpad	m3	679,000	20,50	13 919,50
20	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	330,000	3,18	1 049,40
21	272	18040-2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	732,000	0,50	366,00
22	MAT	005 724100	Zmes trávna Midi Grasrenov	kg	29,280	9,00	263,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	798,399	4,05	3 233,52
61	013	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	798,399	40,00	31 935,96
62	221	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	1 574,154	1,80	2 833,48
013	PRÁCE A DODÁVKY M						12 063,80
221	M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach						12 063,80
63	946	46001-0024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,350	88,00	30,80
64	946	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	17,500	143,00	2 502,50
65	946	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	350,000	0,63	220,50
66	946	46050-0001	Zakrytie káblov mechanickou zábranou KPL 150/10 dodávka a montáž	m	350,000	4,00	1 400,00
67	946	46051-0271	Žlab káblový, plastový KZ3 dodávka a montáž	m	350,000	22,60	7 910,00

Valašsko SK s.r.o.

M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36 307 157

DIČ: 2020176301

IČ DPH: SK 2020176301

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 Dubnica nad Váhom

Považská Bystrica, 23.03.2018

Vec : Cenová ponuka .

Na základe Vašej výzvy Vám v prílohe predkladáme cenovú ponuku na akciu : Rozšírenie parkoviska pri BD s .č. 92 a Dubničanke - spevnené plochy, Dubnica nad Váhom.

Ďakujeme, že ste nás oslovili, tešíme sa na budúcu spoluprácu.

s pozdravom

ochrana osobných
údajov

017 01 Považská Bystrica 139
Koreňík Peter
konateľ spoločnosti
BYSTRICA
IČO: 36 307 157 DIČ: 2020176301
IČ DPH: SK2020176301

Príloha : Cenová ponuka

Tel.: +421/42/432 11 12

Fax.: +421/42/432 26 80

E mail: valassko.sk@mail.t-com.sk

Valašsko SK s.r.o. je zapísaná v Obch. registri na Okresnom súde v Trenčíne odd. Sro, vložka č. 11389/R

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Považská Bystrica
Číslo účtu IBAN: SK05 1100 0000 0026 2370 2489

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - spevnené plochy,
Dubnica nad Váhom

Objekt:

Miesto: Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941

IČO DPH:SK2020115592

Zhotoviteľ:

Valašsko SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36307157

IČ DPH:SK2020176301

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				139 984,45
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				139 984,45
DPH základná	20,00%	z		
znižovaná	20,00%	z		27 996,89
Cena s DPH		v	EUR	167 981,34

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

ochrana osobných údajov

Dátum a podpis: Pečiatka

Valašsko SK s.r.o.
139
BYSTRICA
2020176301
176301

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - spevnené plochy,
Dubnica nad Váhom

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: Valaško SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	139 984,45	167 981,34
1	SO 100 - Spevnené plochy - situácia II	139 984,45	167 981,34
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		139 984,45	167 981,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - spevnené plochy, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 100 - Spevnené plochy

JKSO:
Miesto: Dubnica nad Váhom

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941
IČO DPH:SK2020115592

Zhotoviteľ:
Valašsko SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36307157
IČ DPH:SK2020176301

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				139 984,45
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				139 984,45
DPH základná	20,00%	z		
znižovaná	20,00%	z		27 996,89
Cena s DPH		v	EUR	167 981,34

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

ochrana osobných údajov

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - spevnené plochy, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 100 - Spevnené plochy

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: Valaško SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	139 984,45
HSV - Práce a dodávky HSV	128 491,15
1 - ZEMNÉ PRÁCE	60 626,25
8 - RÚROVÉ VEDENIA	165,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	67 699,90
PRÁCE A DODÁVKY M	11 493,30
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	11 493,30
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	139 984,45

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - spevnené plochy, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 100 - Spevnené plochy

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: Valaško SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

139 984,45

PRÁCE A DODÁVKY HSV

128 491,15

1 - ZEMNE PRÁCE

60 626,25

1	001	11120-1101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m ²	m ²	300,000	1,28	384,00
2	272	11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	kus	13,000	4,90	63,70
3	272	11220-1101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	13,000	7,00	91,00
4	221	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m ²	m ²	73,000	27,00	1 971,00
5	221	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m ²	m ²	188,000	26,90	5 057,20
6	221	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, do 200 m ²	m ²	73,000	2,60	189,80
7	221	11310-7146	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 40 cm,	m ²	910,000	17,90	16 289,00
8	221	11315-1112	Frézovanie živ. krytu hr. do 3 cm, š. do 75 cm alebo do 500m ²	m ²	79,000	6,50	513,50
9	221	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m ²	m ²	74,000	9,00	666,00
10	272	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	331,000	2,00	662,00
11	272	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m ³	313,400	0,90	282,06
12	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	m ³	694,000	4,40	3 053,60
13	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m ³	335,000	25,00	8 375,00
14	272	16260-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	m ³	203,000	4,25	862,75
15	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m ³	679,000	4,82	3 272,78
16	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	m ³	203,000	5,80	1 177,40
17	001	17110-1101	Násypy z hornin súdržných zhutnených na 95% PS	m ³	20,000	1,80	36,00
18	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m ³	679,000	0,70	475,30
19	001	17120-1208	Poplatok za uložen. a znešk. stav. odp na urč. sklád. - hĺušina a kamenivo "O"-ost.odpad	m ³	679,000	19,00	12 901,00
20	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu.	m ³	330,000	3,07	1 013,10
21	272	18040-2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m ²	732,000	0,50	366,00
22	MAT	005 724100	Zmes trávna Midí Grasrenov	kg	29,280	8,00	234,24

PČ	Typ	Kód	Popís	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	001	18120-1102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	1 567,000	0,35	548,45
24	001	18130-1102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 hr. do 15 cm	m2	732,000	1,30	951,60
25	231	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine	m2	732,000	0,70	512,40
26	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	732,000	0,10	73,20
27	231	18340-3161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine 2x	m2	732,000	0,02	14,64
28	231	18480-2111	Chem. odbur. pôdy pred založ.kultúry postrekom v rovine	m2	732,000	0,07	51,24
29	MAT	252 431010	Roundup	lit	0,500	16,00	8,00
30	231	18580-2113	Hnojenie umelým hnojivom na široko v rovine	t	0,014	155,00	2,17
31	MAT	251 111121	Hnojivo NPK Starter	t	0,014	600,00	8,40
32	231	18580-3111	Ošetrovanie trávnik v rovine	m2	732,000	0,13	95,16
33	MAT	251 911570	Kondicionér Terracottem	kg	7,320	18,00	131,76
34	231	18580-4312	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo nad 20 m2	m3	14,640	3,00	43,92
35	231	18585-1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	14,640	17,00	248,88
8 - Rúrové vedenia							165,00
36	221	89933-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	55,00	165,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							67 699,90
37	221	91211-1112	Montáž parkovacej zábrany, stĺpika výšky 1200 mm so zabetónovanou pätkou	kus	18,000	25,00	450,00
38	MAT	404 46500	Zábrana - kovový stĺpik žltá-čiernej farby výšky 1 200 mm	ks	18,000	120,00	2 160,00
39	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	4,000	16,00	64,00
41	MAT	404 440053	Značky dopravné reflexné	kus	4,000	23,00	92,00
42	MAT	404 459600	Stĺpik Fe 60/3 + svorky + krytka	ks	4,000	240,00	960,00
43	221	91400-1111D	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky - cel dočasné značenie	cel	1,000	1 100,00	1 100,00
44	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	m	378,000	1,00	378,00
46	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	m2	61,000	16,00	976,00
47	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	m	378,000	0,10	37,80
48	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	m2	61,000	1,00	61,00
49	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	204,000	6,50	1 326,00
51	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	207,000	3,90	807,30
52	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	332,000	9,00	2 988,00
53	MAT	592 174860	Obrubník cestný 100x10x25	kus	336,000	6,00	2 016,00
54	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	26,040	115,00	2 994,60
56	221	91971-6115	Kotvy prepojujacie dĺžky 30 cm	ks	3,000	10,00	30,00
57	272	91973-5111	Rezanie stávajúceho živíčného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	80,000	3,50	280,00
58	221	97908-4216	Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	t	798,399	18,80	15 009,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	798,399	3,70	2 954,08
61	013	97913-1410	Poplatok za ulož,a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	798,399	38,00	30 339,16
62	221	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	1 574,154	1,70	2 676,06
013	PRÁCE A DODÁVKY M						11 493,30
221	M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach						11 493,30
63	946	46001-0024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,350	88,00	30,80
64	946	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	17,500	129,00	2 257,50
65	946	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	350,000	0,60	210,00
66	946	46050-0001	Zakrytie káblov mechanickou zábranou KPL 150/10 dodávka a montáž	m	350,000	3,70	1 295,00
67	946	46051-0271	Žlab káblový, plastový KZ3 dodávka a montáž	m	350,000	22,00	7 700,00

DK TRADE, s.r.o.

Dolný Moštenec č. 259, 017 01 Považská Bystrica


TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 Dubnica nad Váhom

Považská Bystrica, 26. 3. 2018

Vec: Cenová ponuka - Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - spevnené plochy, Dubnica nad Váhom.

Na základe Vašej výzvy Vám predkladáme cenovú ponuku na rozšírenie parkoviska pri BD s.č. 92 a Dubničanke - spevnené plochy, Dubnica nad Váhom.

S pozdravom



Ing. Maroš Kolek
konateľ spoločnosti

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s .č. 92 a Dubničanke - spevnené plochy,
Dubnica nad Váhom

Objekt:

Miesto: Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941

IČO DPH:SK2020115592

Zhotoviteľ:

DK TRADE, s.r.o., Dolný Moštenec č.259, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 31 638 20

IČ DPH:SK2020440576

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	143 448,74
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	143 448,74
DPH základná 20,00% z	28 689,75
DPH znížená 20,00% z	
Cena s DPH	172 138,49

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



ochrana osobných
údajov

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s .č. 92 a Dubničanke - spevnené plochy,
Dubnica nad Váhom

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: DK TRADE, s.r.o., Dolný Moštenec č.259, 017 01 Považská Bystrica

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	143 448,74	172 138,49
1	SO 100 - Spevnené plochy - situácia II	143 448,74	172 138,49
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		143 448,74	172 138,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s .č. 92 a Dubničanke - spevnené plochy, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 100 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ:

DK TRADE, s.r.o., Dolný Moštenec č.259, 017 01 Považská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO: 36312941

IČO DPH:SK2020115592

IČO: 31 638 201

IČ DPH:SK2020440576

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				143 448,74
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				143 448,74
DPH základná	20,00%	z		
znižená	20,00%	z		28 689,75
Cena s DPH		v	EUR	172 138,49

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

ochrana osobných
údajov

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s .č. 92 a Dubničanke - spevnené plochy, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 100 - Spevnené plochy

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: DK TRADE, s.r.o., Dolný Moštenec č.259, 017 01 Považská Bystrica

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	143 448,74
HSV - Práce a dodávky HSV	131 816,49
1 - ZEMNE PRÁCE	62 477,90
8 - RÚROVÉ VEDENIA	168,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	69 170,59
PRÁCE A DODÁVKY M	11 632,25
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	11 632,25
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	143 448,74

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s .č. 92 a Dubničanke - spevnené plochy, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 100 - Spevnené plochy

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: DK TRADE, s.r.o., Dolný Moštenec č.259, 017 01 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

143 448,74

PRÁCE A DODÁVKY HSV

131 816,49

1 - ZEMNE PRÁCE

62 477,90

1	001	11120-1101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	300,000	1,31	393,00
2	272	11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	kus	13,000	5,00	65,00
3	272	11220-1101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	13,000	7,20	93,60
4	221	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	m2	73,000	27,70	2 022,10
5	221	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	m2	188,000	27,60	5 188,80
6	221	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	73,000	2,67	194,91
7	221	11310-7146	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 40 cm,	m2	910,000	18,40	16 744,00
8	221	11315-1112	Frézovanie živ. krytu hr. do 3 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	m2	79,000	6,70	529,30
9	221	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	m2	74,000	9,20	680,80
10	272	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	331,000	2,05	678,55
11	272	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	313,400	0,93	291,46
12	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	m3	694,000	4,51	3 129,94
13	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	335,000	25,60	8 576,00
14	272	16260-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	m3	203,000	4,36	885,08
15	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	679,000	4,95	3 361,05
16	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	203,000	5,90	1 197,70
17	001	17110-1101	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	m3	20,000	1,90	38,00
18	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	679,000	0,70	475,30
19	001	17120-1208	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.- hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	m3	679,000	19,80	13 444,20
20	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	330,000	3,07	1 013,10
21	272	18040-2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	732,000	0,50	366,00
22	MAT	005 724100	Zmes trávna Midí Grasrenov	kg	29,280	8,69	254,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	001	18120-1102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	1 567,000	0,39	611,13
24	001	18130-1102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 hr. do 15 cm	m2	732,000	1,40	1 024,80
25	231	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine	m2	732,000	0,70	512,40
26	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	732,000	0,10	73,20
27	231	18340-3161	Obrobenie pôdy valcovanim v rovine 2x	m2	732,000	0,02	14,64
28	231	18480-2111	Chem. odbur. pôdy pred založ.kultúry postrekom v rovine	m2	732,000	0,07	51,24
29	MAT	252 431010	Roundup	lit	0,500	16,50	8,25
30	231	18580-2113	Hnojenie umelým hnojivom na široko v rovine	t	0,014	159,50	2,23
31	MAT	251 111121	Hnojivo NPK Starter	t	0,014	620,00	8,68
32	231	18580-3111	Ošetrovanie trávnik v rovine	m2	732,000	0,13	95,16
33	MAT	251 911570	Kondicionér Terracottem	kg	7,320	18,00	131,76
34	231	18580-4312	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo nad 20 m2	m3	14,640	3,00	43,92
35	231	18585-1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	14,640	19,00	278,16
8 - Rúrové vedenia							168,00
36	221	89933-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	56,00	168,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							69 170,59
37	221	91211-1112	Montáž parkovacej zábrany, stĺpika výšky 1200 mm so zabetónovanou pätkou	kus	18,000	26,00	468,00
38	MAT	404 46500	Zábrana - kovový stĺpik žltó-čiernej farby výšky 1 200 mm	ks	18,000	125,00	2 250,00
39	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	4,000	16,50	66,00
41	MAT	404 440053	Značky dopravné reflexné	kus	4,000	23,60	94,40
42	MAT	404 459600	Stĺpik Fe 60/3 + svorky + krytka	ks	4,000	249,00	996,00
43	221	91400-1111D	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky dočasné značenie	cel	1,000	1 130,00	1 130,00
44	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	m	378,000	1,05	396,90
46	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	m2	61,000	16,50	1 006,50
47	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	m	378,000	0,10	37,80
48	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	m2	61,000	1,00	61,00
49	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	204,000	6,90	1 407,60
51	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	207,000	4,00	828,00
52	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	332,000	9,50	3 154,00
53	MAT	592 174860	Obrubník cestný 100x10x25	kus	336,000	6,20	2 083,20
54	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	26,040	118,00	3 072,72
56	221	91971-6115	Kotvy prepojujacie dĺžky 30 cm	ks	3,000	10,00	30,00
57	272	91973-5111	Rezanie stávajúceho živíčneho krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	80,000	3,90	312,00
58	221	97908-4216	Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	t	798,399	18,90	15 089,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
59	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	798,399	3,90	3 113,76	
61	013	97913-1410	Poplatok za uložen. a znešk. stav. sute na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	t	798,399	38,60	30 818,20	
62	221	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	1 574,154	1,75	2 754,77	
	013	PRÁCE A DODÁVKY M						11 632,25
	221	M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach						11 632,25
63	946	46001-0024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,350	85,00	29,75	
64	946	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	17,500	138,00	2 415,00	
65	946	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	350,000	0,60	210,00	
66	946	46050-0001	Zakrytie káblov mechanickou zábranou KPL 150/10 dodávka a montáž	m	350,000	3,85	1 347,50	
67	946	46051-0271	Žľab káblový, plastový KZ3 dodávka a montáž	m	350,000	21,80	7 630,00	

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných ponúk

Názov predmetu obstarávania: **Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke – spevnené plochy, Dubnica nad Váhom**

Druh predmetu obstarávania: práce

Číslo CPV: 45223300 – 9

Zaslanie žiadosti o cenovú ponuku dňa: 15.03.2018

Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynula dňa 29.03.2018 o 12,00 hod

Por. číslo	Dodávateľ (obchodné meno)	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH	Pozn.
1.	MGM, s. r. o. Považská Bystrica	148.384,36		
2.	Valašsko SK, s. r. o. Považská Bystrica	139.984,45		
3.	DK TRADE, s. r. o. Považská Bystrica	143.448,74		

Uchádzač s najnižšou ponukou: **Valašsko SK, s. r. o., Považská Bystrica**

Vyhodnotili:

Predseda komisie: Ing. Stanislav Šterba

Člen komisie: František Mikolášek

Člen komisie: Daniela Floreková

ochrana osobných
údajov

V Dubnici nad Váhom, dňa 29.03.2018

ZMLUVA O DIELO

číslo: 030412

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

- 1, **Objednávateľ:** **TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.**
Sídlo: Nádražná 4007, P. O. BOX 121, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpená: Ing. Stanislav ŠTĚRBA – konateľ
František MIKOLÁŠEK – konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: **Ing. Stanislav ŠTĚRBA**
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu: SK75 0200 0000 0035 6870 7555
IČO: 36 312 941
DIČ: 2020115592
IČ DPH: SK2020115592
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 12038/R
(ďalej ako „objednávateľ“)
- 2, **Zhotoviteľ:** **Valaško SK, s. r. o.**
Sídlo: M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica
Zastúpená: Peter KORENÍK - konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: **Peter KORENÍK**
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: SK05 1100 0000 0026 2370 2489
IČO: 36 307 157
DIČ: 2020176301
IČ DPH: SK2020176301
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 11389/R
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1, Predmetom tejto zmluvy o dielo je dodávka prác:
- **Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke – spevnené plochy, Dubnica nad Váhom**
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo na základe vypracovanej cenovej ponuky a projektovej dokumentácie. Toto dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve riadne a včas odovzdať objednávateľovi.
- 3, Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávných orgánov a poverených organizácií, bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu staveniska.
- 4, Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

- 5, Všetky zmeny voči projektovej dokumentácii, práce navyše, musia byť vopred dohodnuté a odsúhlasené objednávateľom. Zmeny projektu môže nariadiť len objednávateľ. Na tieto zmeny musí byť spracovaný písomný dodatok k tejto zmluve o dielo. Práce, ktoré budú zrealizované pred podpísaním dodatku k zmluve o dielo, nebudú zhotoviteľovi uhradené.

Článok II.

Čas plnenia

- 1, Zhotoviteľ odovzdá riadne zhotovené dielo v termíne:
Termín začatia prác: máj 2018
Termín dokončenia prác: august 2018
Práce sa začnú realizovať na základe zápisu v stavebnom denníku – odovzdanie staveniska.
- 2, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať primeranú zmenu termínov:
a, ak je to potrebné vzhľadom na rozhodnutia orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ
b, pri prerušení alebo pozastavení prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa
c, v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo konaní zmluvných strán a bráni postupu prác, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V uvedených prípadoch bude objednávateľ požadovanú primeranú zmenu termínu rešpektovať. Skutočnosť o zmene termínov zhotovenia diela budú uvedené zápisom v stavebnom denníku.
- 3, Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od vzniku skutočnosti uvedenej v tomto článku bode 2, písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania plnenia dohodnutého termínu a všetky skutočnosti uviesť do stavebného denníka.

Článok III.

Cena dodávky a platenie

- 1, Cena za predmet tejto zmluvy je v súlade s platnou cenovou ponukou predloženou zhotoviteľom na predmet obstarávania, ktorý je predmetom tejto zmluvy o dielo, vo výške
- | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------|----------|
| 139.984,45 Eur bez DPH | | | |
| 27.996,89 Eur 20% DPH | | | |
| 167.981,34 | Eur | s DPH | (slovom: |
- jednošesťdesiatšedemtisícdeväťstoosemdesiatjeden Eur 34 centov)**
- 2, Objednávateľ neposkytne na realizáciu diela zhotoviteľovi žiadnu zálohu. Fakturácia bude uskutočnená po ukončení diela. Úhrada faktúry bude vykonaná na základe preberacieho protokolu (článok VI, odsek 2 tejto zmluvy), potvrdeného zodpovedným zamestnancom objednávateľa a bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 3, Až do ukončenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
- 4, Cena za dielo platí za podmienok, že zhotoviteľ vykoná dielo pri dodržaní kvalitatívnych s technických podmienok určených v príslušných predpisoch a podkladoch, ktoré mu objednávateľ odovzdal pre vykonanie diela.
- 5, Ak objednávateľ prevezme dielo s vadami uvedenými v zápise o odovzdaní a prevzatí, je oprávnený pri úhrade konečnej faktúry zadržať (nezaplatiť v lehote splatnosti) sumu zodpovedajúcu 10% z ceny odovzdaného a prevzatého diela. Objednávateľ uvoľní túto zadržanú čiastku v lehote do 14 pracovných dní odo dňa, v ktorom súčasne budú splnené okolnosti – podpísanie protokolu o odstránení všetkých väd zistených pri prevzatí diela.

Článok IV.

Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe platenia:

- 1, Fakturácia bude uskutočňovaná formou čiastkových faktúr po ukončení jednotlivých etáp prác. Podkladom pre vypracovanie čiastkových faktúr bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác. Faktúry zhotoviteľ doručí objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach, ktoré musia spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. Na všetkých faktúrach, dodacích listoch, spisoch a iných podkladoch musí zhotoviteľ uvádzať aj názov projektu.
- 2, Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok V.

Podmienky zhotovenia diela

- 1, Zhotoviteľ určí najneskôr 1 deň pred začatím prác stavbyvedúceho, ktorý je zodpovedný za organizovanie, riadenie, vykonávanie a kontrolovanie výstavby diela. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi najneskôr 1 pracovný deň pred začatím prác osobu odborného stavebného dozoru a kontaktnú osobu zodpovednú za realizáciu diela.
- 2, Zhotoviteľ bude počas celej realizácie viesť stavebný denník.
- 3, Zhotoviteľ začne s prácami na diele na základe prevzatia staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
- 4, Doklady pre záber verejného priestranstva zabezpečí objednávateľ.
- 5, Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté počas realizácie diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe neakceptuje požiadavky objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 6, Zhotoviteľ zabezpečuje plnenie ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi a č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať technické normy, všeobecné záväzné predpisy, predpisy z oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, vyplývajúce zo zákona č. 127/2006 Z. z. v platnom znení a z Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení zmluvných povinností zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku na svoje náklady.

Článok VI.

Odobranie a prevzatie diela

- 1, Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela v termíne, ako je to uvedené v článku II bode 2.1. tejto zmluvy.
- 2, O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíše zástupca zhotoviteľa a zástupca objednávateľa.
- 3, Dielo sa považuje za vykonané a odovzdané (dodané) riadne a včas bez vád podľa tejto zmluvy aj v prípade, ak objednávateľ alebo odborný stavebný dozor stavby bezdôvodne nepodpíše Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa na podpísanie tohto protokolu.

Článok VII.

Záručná doba a záruka

- 1, Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platných STN a platnej projektovej dokumentácie a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

- 2, Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných záručných dobách:
 - a, záručná doba začína plynúť dňom podpísania konečného preberacieho protokolu objednávateľom a stavebným dozorom a platí **36 mesiacov**.
 - b, zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty

- 1, V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavených faktúr za dodávku prác, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania z dlžnej sumy v sadzbe podľa §1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Výška paušálnej náhrady nákladov zhotoviteľa spojených s uplatnením tejto pohľadávky je 40,00 Eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní, za každý deň omeškania.
- 3, V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie väd z preberacieho konania zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu 10,00 Eur za každý deň omeškania.
- 4, Súhrn súm zmluvných pokút uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi neprekročí 5% celkovej ceny diela bez DPH. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť vylučujú povinnosť zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu.

Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

- 1, Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť ak dodávateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy zakotvené v článku V. tejto zmluvy.
- 2, Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom:
 - a, projektovú dokumentáciu so zakreslením skutočného stavu vykonaných prác a dodávok
 - b, dokumentáciu, ktorú obdržia od objednávateľa k vykonaniu diela
 - c, ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa realizovanej časti

Článok X.

Osobitné dojednania

- 1, Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach diela ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia a odovzdania diela objednávateľom.
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky obdržané informácie, údaje a podklady okrem tých, ktoré slúžia pre účely zmluvy, použiť a inak udržiavať v tajnosti a nesprístupňovať ich tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje svojim zamestnancom, ako tretím osobám, ktoré spolupracujú pri vykonávaní diela, uložiť povinnosť udržiavať informácie v tajnosti. Tento záväzok platí naďalej aj po ukončení zmluvy. Po ukončení zmluvy budú všetky zmluvné podklady na požiadanie objednávateľa vrátené.
- 3, Pri porušení záväzku mlčanlivosti je zhotoviteľ objednávateľa povinný odškodniť.
- 4, Zhotoviteľ podpisom zmluvy o dielo prehlasuje, že má uzatvorenú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škody na majetku objednávateľa pri realizácii diela a v plnom rozsahu zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa pri realizácii predmetu diela a to aj v prípade, ak si na časť diela objedná zhotoviteľ

subdodávateľa. Zodpovednosť za škody trvá až do dňa podpísania odovzdávajúceho a preberacieho protokolu.

- 5, Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, podľa schváleného rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 6, Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

- 1, Ak sa v priebehu prác zistia nové skutočnosti, ktoré neboli známe pri uzatváraní zmluvy, je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa na takú skutočnosť.
- 2, Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné rozpory sa budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. Ak by sa ani tak nedosiahla dohoda, bude spor riešený súdnou cestou.
- 3, Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas oboch účastníkov.
- 4, Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 5, Zmluva je platná dňom podpísania a účinná v súlade s §47a zákona č. 543/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

03. 04. 2018

V Dubnici nad Váhom, dňa

Za objednávateľa:

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36312941 • IČ DPH: SK20201

Ing. Stanislav ŠTĚRBA – konateľ

ochrana osobných
údajov

Za zhotoviteľa:

Valaško SK, s. r. o.

ochrana osobných
údajov

VALAŠSKO SK s.r.o.
M.R. Štefánika 139
7 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 36 307 157, DIČ: 2020176301
IČ DPH: SK2020176301

František MIKOLÁŠEK – konateľ