

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 312 941, IČ DPH: SK2020115592

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12038/R

Nariadenie riaditeľa spoločnosti k výberu dodávateľa na zákazku

Ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 2 zákona číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nariadujem výber dodávateľa na predmet zákazky:

- „Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke – verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom“

a zároveň na **25.04.2018 o 14,00 hod** zriaďujem komisiu v zložení:

Predseda: Ing. Stanislav Štěrba

Člen: František Mikolášek

Člen: Daniela Floreková

ktorej úlohou bude konečné posúdenie ponúk pre výber dodávateľa na vyššie uvedené práce.

Kritérium výberu dodávateľa: **najnižšia cena**

Predpokladaná hodnota zákazky v zmysle §6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní je: 68.000,00 Eur bez DPH.

V Dubnici nad Váhom, 11.04.2018

ochrana osobných
údajov

.....
riaditeľ spoločnosti

PANTHER PB s.r.o.
Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 Dubnica nad Váhom

Považská Bystrica : 19.4.2018


VEC: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom- Cenová ponuka.

V prílohe si dovoľujeme zaslať cenovú ponuku na zákazku - Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom.

V cenovej ponuke sú obsiahnuté všetky materiály vrátane montáže.

S pozdravom

Ing. Jozef Babušik – konateľ spoločnosti



ochrana osobných
údajov

IČO: 50 422 189
DIČ: 2120318618
IČ DPH: SK2120318618

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel : Sro, vložka číslo : 33375/R

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom

Objekt:

Miesto: Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941

IČO DPH:SK2020115592

Zhotoviteľ:

PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 50422189

IČ DPH:SK2120318618

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	71 344,25
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	71 344,25
DPH základná 20,00% z	14 268,85
znižená 20,00% z	
Cena s DPH	85 613,10

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

ochrana osobných
údajov

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	71 344,25	85 613,10
2	SO 200 - Verejné osvetlenie - situácia II	32 134,10	38 560,92
3	SO 300 - Dažďová kanalizácia - situácia II	39 210,15	47 052,18
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		71 344,25	85 613,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 200 - Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto: Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941

IČO DPH:SK2020115592

Zhotoviteľ:

PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 50422189

IČ DPH:SK2120318618

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu					32 134,10
Ostatné náklady					
Cena bez DPH					32 134,10
DPH základná	20,00%	z			
znižená	20,00%	z			6 426,82
Cena s DPH			v	EUR	38 560,92

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

ochrana osobných údajov

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 200 - Verejné osvetlenie

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

Kód - Popis		Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu		31 496,92
Materiál		18 139,67
Drobný montážny materiál	3%	544,19
Montáž		4 187,17
Elektromontážny materiál VO		22 871,03
PPV z montáže	1%	41,87
Situácia II - Zemné práce		8 584,02
2) HZS: Cenník vých revízií:VC7/161/89-M č.32Mx koef 5,5-c-ú R2017 revízia vr. rev. sp	5,5	115,85
		637,175
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		32 134,10

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 200 - Verejné osvetlenie

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Materiál		Montáž	
						J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J.cena [EUR]	Cena celko

Náklady z rozpočtu

30 910,86

Demontáže - preložka exist stožiaru VO

18 139,67

4 187,17

1	9120010101002p	Demontáž stožiaru VO	ks	7		0,00		29,00	203,00
2	9120020302008p	Demontáž svietidla VO	ks	7		0,00		6,00	42,00
3	9120050201001p	Demontáž stožiarovej výzbroje	ks	7		0,00		6,80	47,60
4		Demontáž základu stožiaru VO	ks	7		0,00		83,00	581,00
5	9108010101021p	Demontáž kábla VO	m	185		0,00		0,37	68,45
Elektromontážny materiál VO									
1		Napojenie na existujúci obvod	sada	2	-			15,10	30,20
2	9120010101002	Stožiar žiarovo obojstranne pozinkovaný, ELV Senec, STK 60/60/3, výška h=6m	ks	15	239,80	3597,00		58,00	870,00
3	9120050201001	Stožiarová výzbroj SR 721-27/N, vrátane poistky	ks	15	49,05	735,75		13,50	202,50
4		Prepät'ová ochrana COBOX-SLSA10-W-O	ks	15	44,70	670,50		5,00	75,00
5		Výložník V3T-05-60	ks	2	87,20	174,40		4,00	8,00
6	9120020302008	Svietidlo OMS s.r.o. MEGIN II M L05 25W 2800lm 3000K 70Ra	ks	19	316,00	6004,00		13,00	247,00
7	9108010101021	Kábel CYKY-J 4x10 mm ²	m	550	4,90	2695,00		0,45	247,50
8	9108010101006	Kábel CYSY-J 3Cx2,5 mm ² pre prepojenie svietidiel a elektrovýzbroje	m	90	0,80	72,00		0,45	40,50
9	9110010201017	Rozdeľovacia hlava na kábel HCZ 4/35	ks	36	3,27	117,72		8,50	306,00
10	9110010201017	Spojka SVCZ 10/16	ks	2	7,60	15,20		8,50	17,00
11	9110010703003	Ukončenie kábla do CYKY-J 4x10 mm ²	ks	36	-			0,80	28,80
12	9110010703001	Ukončenie kábla do CYSY-J 3Cx2,5 mm ²	ks	30	-			0,50	15,00
13	9122100102001	Drôt FeZn f10mm	m	45	1,52	68,40		1,20	54,00
14	9122100103001	Uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm	m	490	1,40	686,00		0,70	344,82
15	9122070101002	Svorka: SR02 odbočná spojovacia	ks	20	0,70	14,00		3,30	66,00
16	9122070101002	Svorka: SR03 uzemňovacia	ks	36	0,70	25,20		3,30	118,80
17	9122070101001	Svorka: SP1 spojovacia	ks	15	1,00	15,00		2,30	34,50
18	ponuka	Výstražná fólia š.22 cm	m	490	0,20	98,00			
19	ponuka	Kábl'ová chránička KOPOFLEX 50	m	40	1,70	68,00		1,70	68,00
20	ponuka	Kábl'ová chránička pre prechod základom do stožiaru	m	30	1,70	51,00		1,70	51,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J.cena [EUR]	Cena celko
21	ponuka		Ochranné dosky: KPL 150/10 SLER-PE	m	400	1,46	584,00	v zemných prácach	
22			Antikorózna ochrana	sada	1	11,00	11,00	-	
23	ponuka		Farba syntetická	kg	1	4,00	4,00	0,50	0,50
24	ponuka		Riedidlo S 6001	kg	0,5	2,00	1,00	-	
25			Betón pre základy stožiarov (15x 0,6m x 0,6m x 1,3m)	m3	7,5	73,00	547,50	v zemných prácach	
26			Základový rošt pre votknutý stožiar	ks	15	89,00	1335,00	v zemných prácach	
27			Piesok pre zriadenie káblového lôžka	m3	25	22,00	550,00	v zemných prácach	
28			Prvá odborná prehliadka a skúška vr. Vydanie revíznej správy	kom pl	1		0,00	420,00	420,00
Situácia II - Zemné práce								8 584,02	
1			Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,40			39,00	15,60
2		910890000141	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy , rozvinutie uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	390,00			0,33	128,70
3		9108900000021	Zriadenie a rekonštrukcia káblového lôžka z kopaného piesku do šírky 30 cm	m	390,00			0,90	351,00
			+ uloženie káblovej ochrany						
4			Kopáný piesok -váhový	m3	25,00			1,00	25,00
5		0103020102065	Hĺbenie káblovej trasy ručne alebo strojovo 30x75cm, tr.z.3	m	310,00			3,50	1085,00
6		0104040102015	Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy 30x75cm	m	310,00			1,29	399,90
7		0103020102100	Hĺbenie káblovej trasy ručne alebo strojovo 30x120cm, tr.z.3	m	35,00			8,59	300,65
8		0104040102028	Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy 30x120cm	m	35,00			3,00	105,00
9	ponuka		Položenie káblovej chráničky PVC do pr. 63 mm	m	35,00			0,45	15,75
10		0103010202031	Výkop jamy pre stožiar V.O (15ks, 600x600x1300m)	m3	7,50			34,00	255,00
11	ponuka		Základ pre stožiar VO , votknutý	ks	15,00			172,00	2580,00
12		0103010202031p	Výkop štartovacej a čakacej jamy pre podtlak komunikácie/chodníka	m3	27,00			30,00	810,00
13			Zásyp jamy	m3	27,00			6,50	175,50
14	ponuka		Pretláčanie pod komunikáciu vr. Chráničky	m	53,00			25,00	1325,00
15	ponuka		Odvoz sutiny/hliny na skládku do 1km (rozbité základy stožiarov, hlina z výkopov a pod)	t	40,00			1,50	60,00
16	ponuka		Odvoz na skládku každý ďalší kilometer nad 1km	ks	20,00			0,30	6,00
17	ponuka		Poplatok za skládkovanie sutiny	t	40,00			10,30	412,00
18		0108020201052	Provizórna úprava terénu	m2	400,00			1,20	480,00
19	ponuka		Porealizačné zameranie	km	0,40			34,80	13,92
20		0108050202061	Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu	m2	100,00			0,40	40,00
			(ostatné úpravy sú obsiahnuté v spevnených plochách a zeleni)						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia,
Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

JKSO:
Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ:
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ:
PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum:
IČO: 36312941
IČO DPH:SK2020115592
IČO: 50422189
IČ DPH:SK2120318618
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu			39 210,15
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			39 210,15
DPH základná	20,00%	z	7 842,03
znižená	20,00%	z	
Cena s DPH	v	EUR	47 052,18

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

**Panther PB s.r.o.**
kpt. Nálepku 563/5
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50 422 189 IČ DPH: SK2120318618

Dátum a podpis: Pečiatka

ochrana osobných údajov

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom

Objekt: **SO 300 - Dažďová kanalizácia**

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	39 210,15
HSV - Práce a dodávky HSV	39 210,15
1 - Zemné práce	14 327,26
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	8 966,54
4 - Vodorovné konštrukcie	625,73
5 - Komunikácie	1 761,49
8 - Rúrové vedenie	10 844,41
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 684,72
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 210,15

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 210,15

HSV - Práce a dodávky HSV

39 210,15

1 - Zemné práce

14 327,26

1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy kanalizácie	km	0,100	1 308,00	130,80
2	001	13120-1102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1	m3	235,500	10,70	2 519,85
3	001	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 r	m3	192,000	15,80	3 033,60
4	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príloži	m2	155,000	3,50	542,50
5	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príloži	m2	155,000	0,60	93,00
6	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5	m3	427,500	2,50	1 068,75
7	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn	m3	163,500	5,30	866,55
8	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	163,550	5,70	932,24
9	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	163,550	0,98	160,28
10	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo ob	m3	263,500	5,45	1 436,08
11	001	17510-1101	Obsyp potrubia	m3	61,800	17,11	1 057,40
12	MAT 583	371010	Štrkopiesok 0-8	t	111,240	22,35	2 486,21

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

8 966,54

13	312	32631-2511	Obetonovanie ORL z betónu prostého tr. B20	m3	6,652	168,00	1 117,54
14	271	38694-2113	Montáž a dodávka odlučovača ropných látok SOLAP 20	súbor	1,000	7 849,00	7 849,00

4 - Vodorovné konštrukcie

625,73

15	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	15,450	40,50	625,73
----	-----	------------	--	----	--------	-------	--------

5 - Komunikácie

1 761,49

16	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	m2	28,500	6,32	180,12
17	221	56467-1111	Výplň z kameniva hrub. drveného 63-125 mm	m3	18,000	29,43	529,74
18	221	56476-1111	Výplň z kameniva hrub. drveného 16-32 mm	m3	15,000	30,50	457,50
19	221	56486-1111	Výplň zo štrkodrvy	m3	13,000	31,00	403,00
20	221	56712-1125	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	m3	1,375	139,00	191,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

8 - Rúrové vedenie

10 844,41

21		271 87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	46,000	3,50	161,00
22	MAT	286 110250	Rúra PP kanalizačná DN 200	m	46,000	19,90	915,40
23		271 87137-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN250	m	50,000	3,80	190,00
24	MAT	286 111220	Rúra PP kanalizačná DN 250	m	50,000	24,53	1 226,50
25		271 89210-1112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	96,000	1,64	157,44
26		271 89441-1311	Osadenie želbet. dielcov šachiet, skruže	kus	15,000	85,00	1 275,00
27	MAT	592 243150	Doska zátuková 1000x625x200	kus	1,000	147,00	147,00
28	MAT	592 243800	Skruž prechodová TBS 600x1000	kus	3,000	70,85	212,55
29	MAT	592 243810	Skruž šachtová TBS 1000x1000	kus	8,000	103,55	828,40
30	MAT	592 243820	Skruž šachtová TBS 500x1000	kus	2,000	54,50	109,00
31	MAT	592 243830	Skruž šachtová TBS 250x1000	kus	1,000	41,42	41,42
32	MAT	592 243930	Prstenec vyrovnávací TBS 100x600	kus	2,000	13,60	27,20
33		242 89441-6012	Montáž šachty plastovej do DN 600	kus	4,000	54,50	218,00
34	MAT	286 5A2305	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/250x0-180st.	kus	1,000	283,50	283,50
35	MAT	286 5A2321	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/250x0-90st.	kus	1,000	289,00	289,00
36	MAT	286 5A2332	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/200-T	kus	1,000	295,00	295,00
37	MAT	286 5A2333	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/250-T	kus	1,000	316,00	316,00
38	MAT	286 5A2404	Rúra šachtová vlnovcová TEGRA 600 - 600x6000	kus	1,000	480,00	480,00
39	MAT	286 5A2451	Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600	kus	4,000	27,00	108,00
40	MAT	286 5A2622	Roznášací prstenec betónový D600	kus	4,000	103,00	412,00
41		271 89594-1111	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov	kus	6,000	55,00	330,00
42	MAT	592 238020	Vpust' uličná betónová komplet s mrežou	kus	6,000	245,00	1 470,00
43		254 89931-1113	Osadenie tat. poklopov s ram. nm. jed. so 150kg	kus	8,000	29,00	232,00
44	MAT	552 434420	Poklop kruhový d 600 "D"	kus	8,000	140,00	1 120,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 684,72

45		271 998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. v otv. výk.	t	282,602	9,50	2 684,72
----	--	---------------	---	---	---------	------	----------

Teron s.r.o.

SNP 1430/14, 017 07 Považská Bystrica

IČO: 50 960 121

DIČ: 2120542897

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Nádražná 4007

018 41 Dubnica nad Váhom

V Považskej Bystrici, 20.04.2018


Vec : Cenová ponuka.

Na základe Vašej výzvy, Vám zasielame cenovú ponuku na súťaž : Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom.

Ďakujeme za oslovenie.

S pozdravom

ochrana osobných
údajov


Peter Koreník
konateľ spoločnosti

Kontakty : 042/ 4321112 mobil : 0911 253 449 e mail: teronsro@mail.com

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu - IBAN: SK30 5600 0000 0046 5019 4001

Teron s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Trenčín, odd. Sro, vložka číslo : 34913/R

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom

Objekt:

Miesto: Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941

IČO DPH:SK2020115592

Zhotoviteľ:

Teron s.r.o., SNP 1430/14, 017 07 Považská Bystrica

IČO: 50960121

IČ DPH:SK2120542897

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				65 571,31
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				65 571,31
DPH základná	20,00%	z		
DPH znížená	20,00%	z		13 114,26
Cena s DPH		v	EUR	78 685,57

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 20.04.2018 Pečiatka

ochrana osobných
údajov

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: Teron s.r.o., SNP 1430/14, 017 07 Považská Bystrica

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	65 571,31	78 685,57
2	SO 200 - Verejné osvetlenie - situácia II	29 616,35	35 539,62
3	SO 300 - Dažďová kanalizácia - situácia II	35 954,96	43 145,95
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		65 571,31	78 685,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubníčanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 200 - Verejné osvetlenie

JKSO:
Miesto: Dubnica nad Váhom

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941
IČO DPH:SK2020115592

Zhotoviteľ:
Teron s.r.o., SNP 1430/14, 017 07 Považská Bystrica

IČO: 50960121
IČ DPH:SK2120542897

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			29 616,35
Ostatné náklady			
Cena bez DPH			29 616,35
DPH základná	20,00%	z	5 923,27
znižená	20,00%	z	
Cena s DPH	v	EUR	35 539,62

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

ochrana osobných údajov

Dátum a podpis: 20.11.2012 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 200 - Verejné osvetlenie

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: Teron s.r.o., SNP 1430/14, 017 07 Považská Bystrica

Kód - Popis		Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu		28 979,18
Materiál		16 724,20
Drobný montážny materiál	3%	501,73
Montáž		3 939,17
Elektromontážny materiál VO		21 165,09
PPV z montáže	1%	39,39
Situácia II - Zemné práce		7 774,69
2) HZS: Cenník vých revízií:VC7/161/89-M č.32Mx koef 5,5-c-ú R2017 revízia vr. rev. sp	5,5	115,85
		637,175
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		29 616,35

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 200 - Verejné osvetlenie

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: Teron s.r.o., SNP 1430/14, 017 07 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Materiál		Montáž	
						J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J.cena [EUR]	Cena celko

Náklady z rozpočtu

28 438,06

Demontáže - preložka exist stožiaru VO

16 724,20

3 939,17

1	9120010101002p		Demontáž stožiaru VO	ks	7		0,00	26,00	182,00
2	9120020302008p		Demontáž svietidla VO	ks	7		0,00	5,50	38,50
3	9120050201001p		Demontáž stožiarovej výzbroje	ks	7		0,00	6,30	44,10
4			Demontáž základu stožiaru VO	ks	7		0,00	74,00	518,00
5	9108010101021p		Demontáž kábla VO	m	185		0,00	0,37	68,45
			Elektromontážny materiál VO						
1			Napojenie na existujúci obvod	sada	2	-		15,10	30,20
2	9120010101002		Stožiar žiarovo obojstranne pozinkovaný, ELV Senec, STK 60/60/3, výška h=6m	ks	15	220,00	3300,00	53,00	795,00
3	9120050201001		Stožiarová výzbroj SR 721-27/N, vrátane poistky	ks	15	45,00	675,00	12,50	187,50
4			Prepät'ová ochrana COBOX-SLSA10-W-O	ks	15	41,00	615,00	5,00	75,00
5			Výložník V3T-05-60	ks	2	80,00	160,00	4,00	8,00
6	9120020302008		Svietidlo OMS s.r.o. MEGIN II M L05 25W 2800lm 3000K 70Ra	ks	19	290,00	5510,00	11,00	209,00
7	9108010101021		Kábel CYKY-J 4x10 mm ²	m	550	4,50	2475,00	0,44	242,00
8	9108010101006		Kábel CYSY-J 3Cx2,5 mm ² pre prepojenie svietidiel a elektrovýzbroje	m	90	0,80	72,00	0,40	36,00
9	9110010201017		Rozdeľovacia hlava na kábel HCZ 4/35	ks	36	3,00	108,00	8,00	288,00
10	9110010201017		Spojka SVCZ 10/16	ks	2	7,00	14,00	8,00	16,00
11	9110010703003		Ukončenie kábla do CYKY-J 4x10 mm ²	ks	36	-		0,80	28,80
12	9110010703001		Ukončenie kábla do CYSY-J 3Cx2,5 mm ²	ks	30	-		0,50	15,00
13	9122100102001		Drôt FeZn f10mm	m	45	1,40	63,00	1,20	54,00
14	9122100103001		Uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm	m	490	1,30	637,00	0,70	344,82
15	9122070101002		Svorka: SR02 odbočná spojovacia	ks	20	0,70	14,00	3,30	66,00
16	9122070101002		Svorka: SR03 uzemňovacia	ks	36	0,70	25,20	3,30	118,80
17	9122070101001		Svorka: SP1 spojovacia	ks	15	1,00	15,00	2,30	34,50
18	ponuka		Výstražná fólia š.22 cm	m	490	0,20	98,00		
19	ponuka		Káblová chránička KOPOFLEX 50	m	40	1,70	68,00	1,70	68,00
20	ponuka		Káblová chránička pre prechod základom do stožiaru	m	30	1,70	51,00	1,70	51,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J.cena [EUR]	Cena celko
21	ponuka		Ochranné dosky: KPL 150/10 SLER-PE	m	400	1,46	584,00	v zemných prácach	
22			Antikorózna ochrana	sada	1	10,00	10,00	-	
23	ponuka		Farba syntetická	kg	1	4,00	4,00	0,50	0,50
24	ponuka		Riedidlo S 6001	kg	0,5	2,00	1,00	-	
25			Betón pre základy stožiarov (15x 0,6m x 0,6m x 1,3m)	m3	7,5	66,00	495,00	v zemných prácach	
26			Základový rošt pre votknutý stožiar	ks	15	82,00	1230,00	v zemných prácach	
27			Piesok pre zriadenie káblového lôžka	m3	25	20,00	500,00	v zemných prácach	
28			Prvá odborná prehliadka a skúška vr Vydania revíznej správy	kom pl	1		0,00	420,00	420,00
Situácia II - Zemné práce									7 774,69
1			Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,40			34,80	13,92
2	9108900000141		Vyrovnávanie povrchu káblvej ryhy , rozvinutie uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	390,00			0,30	117,00
3	9108900000021		Zriadenie a rekonštrukcia káblového lôžka z kopaného piesku do šírky 30 cm	m	390,00			0,90	351,00
			+ uloženie káblvej ochrany						
4			Kopáný piesok -váhový	m3	25,00			1,00	25,00
5	0103020102065		Hĺbenie káblvej trasy ručne alebo strojovo 30x75cm, tr.z. 3	m	310,00			3,30	1023,00
6	0104040102015		Ručný zásyp nezapaženej káblvej ryhy 30x75cm	m	310,00			1,26	390,60
7	0103020102100		Hĺbenie káblvej trasy ručne alebo strojovo 30x120cm, tr.z. 3	m	35,00			7,00	245,00
8	0104040102028		Ručný zásyp nezapaženej káblvej ryhy 30x120cm	m	35,00			3,00	105,00
9	ponuka		Položenie káblvej chráničky PVC do pr. 63 mm	m	35,00			0,45	15,75
10	0103010202031		Výkop jamy pre stožiar V.O (15ks, 600x600x1300m)	m3	7,50			30,40	228,00
11	ponuka		Základ pre stožiar VO , votknutý	ks	15,00			149,00	2235,00
12	0103010202031p		Výkop štartovacej a čakacej jamy pre podtlak komunikácie/chodníka	m3	27,00			30,00	810,00
13			Zásyp jamy	m3	27,00			6,50	175,50
14	ponuka		Pretlačanie pod komunikáciu vr. Chráničky	m	53,00			20,00	1060,00
15	ponuka		Odvoz sutiny/hliny na skládku do 1km (rozbité základy stožiarov, hlina z výkopov a pod)	t	40,00			1,50	60,00
16	ponuka		Odvoz na skládku každý ďalší kilometer nad 1km	ks	20,00			0,30	6,00
17	ponuka		Poplatok za skládkovanie sutiny	t	40,00			9,50	380,00
18	0108020201052		Provizórna úprava terénu	m2	400,00			1,20	480,00
19	ponuka		Porealizačné zameranie	km	0,40			34,80	13,92
20	0108050202061		Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu	m2	100,00			0,40	40,00
			(ostatné úpravy sú obsiahnuté v spevnených plochách a zeleni)						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941

IČO DPH:SK2020115592

Zhotoviteľ:

Teron s.r.o., SNP 1430/14, 017 07 Považská Bystrica

IČO: 50960121

IČ DPH:SK2120542897

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			35 954,96
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			35 954,96
DPH základná	20,00%	z	7 190,99
znižená	20,00%	z	
Cena s DPH		v EUR	43 145,95

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 20. 4. 2018

Pečiatka

0170

ochrana osobných údajov

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: Teron s.r.o., SNP 1430/14, 017 07 Považská Bystrica

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	35 954,96
HSV - Práce a dodávky HSV	35 954,96
1 - Zemné práce	13 026,45
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	8 231,06
4 - Vodorovné konštrukcie	571,65
5 - Komunikácie	1 613,68
8 - Rúrové vedenie	10 110,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 402,12
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 954,96

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: Teron s.r.o., SNP 1430/14, 017 07 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 954,96

HSV - Práce a dodávky HSV

35 954,96

1 - Zemné práce

13 026,45

1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy kanalizácie	km	0,100	1 200,00	120,00
2	001	13120-1102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1	m3	235,500	9,80	2 307,90
3	001	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 r	m3	192,000	14,50	2 784,00
4	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príloži	m2	155,000	3,20	496,00
5	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príloži	m2	155,000	0,55	85,25
6	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5	m3	427,500	2,30	983,25
7	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn	m3	163,500	4,90	801,15
8	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	163,550	5,25	858,64
9	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	163,550	0,86	140,65
10	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo ob	m3	263,500	4,55	1 198,93
11	001	17510-1101	Obsyp potrubia	m3	61,800	15,70	970,26
12	MAT	583 371010	Štrkopiesok 0-8	t	111,240	20,50	2 280,42

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

8 231,06

13	312	32631-2511	Obetonovanie ORL z betónu prostého tr. B20	m3	6,652	155,00	1 031,06
14	271	38694-2113	Montáž a dodávka odlučovača ropných látok SOLAP 20	súbor	1,000	7 200,00	7 200,00

4 - Vodorovné konštrukcie

571,65

15	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. vyk. z piesku a štrkopiesku	m3	15,450	37,00	571,65
----	-----	------------	--	----	--------	-------	--------

5 - Komunikácie

1 613,68

16	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	m2	28,500	5,80	165,30
17	221	56467-1111	Výplň z kameniva hrub. drveného 63-125 mm	m3	18,000	27,00	486,00
18	221	56476-1111	Výplň z kameniva hrub. drveného 16-32 mm	m3	15,000	28,00	420,00
19	221	56486-1111	Výplň zo štrkodrvy	m3	13,000	28,50	370,50
20	221	56712-1125	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	m3	1,375	125,00	171,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8 - Rúrové vedenie							10 110,00
21		271 87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	46,000	3,20	147,20
22	MAT	286 110250	Rúra PP kanalizačná DN 200	m	46,000	18,30	841,80
23		271 87137-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN250	m	50,000	3,50	175,00
24	MAT	286 111220	Rúra PP kanalizačná DN 250	m	50,000	22,50	1 125,00
25		271 89210-1112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	96,000	1,50	144,00
26		271 89441-1311	Osadenie želbet. dielcov šachtiet, skruže	kus	15,000	78,00	1 170,00
27	MAT	592 243150	Doska zátoková 1000x625x200	kus	1,000	135,00	135,00
28	MAT	592 243800	Skruž prechodová TBS 600x1000	kus	3,000	65,00	195,00
29	MAT	592 243810	Skruž šachtová TBS 1000x1000	kus	8,000	95,00	760,00
30	MAT	592 243820	Skruž šachtová TBS 500x1000	kus	2,000	50,00	100,00
31	MAT	592 243830	Skruž šachtová TBS 250x1000	kus	1,000	38,00	38,00
32	MAT	592 243930	Prstenec vyrovnávací TBS 100x600	kus	2,000	12,50	25,00
33		242 89441-6012	Montáž šachty plastovej do DN 600	kus	4,000	50,00	200,00
34	MAT	286 5A2305	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/250x0-180st.	kus	1,000	260,00	260,00
35	MAT	286 5A2321	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/250x0-90st.	kus	1,000	265,00	265,00
36	MAT	286 5A2332	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/200-T	kus	1,000	270,00	270,00
37	MAT	286 5A2333	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/250-T	kus	1,000	290,00	290,00
38	MAT	286 5A2404	Rúra šachtová vlnovcová TEGRA 600 - 600x6000	kus	1,000	535,00	535,00
39	MAT	286 5A2451	Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600	kus	4,000	25,00	100,00
40	MAT	286 5A2622	Roznášací prstenec betónový D600	kus	4,000	95,00	380,00
41		271 89594-1111	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov	kus	6,000	50,00	300,00
42	MAT	592 238020	Vpust' uličná betónová komplet s mrežou	kus	6,000	225,00	1 350,00
43		254 89931-1113	Osadenie nat. pokropov s ram. nm. jed. so 150kg	kus	8,000	28,00	224,00
44	MAT	552 434420	Poklop kruhový d 600 "D"	kus	8,000	135,00	1 080,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							2 402,12
45		271 998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. v otv. výk.	t	282,602	8,50	2 402,12

MONT, s.r.o., Rozkvet 2005/13-31, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36302279
DIČ: 2020111643
IČ DPH: SK2020111643

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 Dubnica nad Váhom

V Považskej Bystrici, 23. 4. 2018

Vec: Cenová ponuka.

Na základe obhliadky a zamerania, Vám dovoľujeme predložiť cenovú ponuku - Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom. Cenová ponuka je celkom vrátane dodávky materiálu a práce.

Cenová ponuka bez DPH : 68 401,04 EUR bez DPH

S pozdravom

Tibor Moravík
konateľ spoločnosti

ochrana osobných
údajov

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom

Objekt:

Miesto: Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941

IČO DPH:SK2020115592

Zhotoviteľ:

MONT, s.r.o., Rozkvet 2005/13-31, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36 302 27

IČ DPH:SK2020111643

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

68 401,04
0,00

Cena bez DPH

68 401,04

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

13 680,21

Cena s DPH

v

EUR

82 081,25

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

ochrana osobných
údajov

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: MONT, s.r.o., Rozkvet 2005/13-31, 017 01 Považská Bystrica

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	68 401,04	82 081,25
2	SO 200 - Verejné osvetlenie - situácia II	30 823,97	36 988,76
3	SO 300 - Dažďová kanalizácia - situácia II	37 577,07	45 092,48
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		68 401,04	82 081,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 200 - Verejné osvetlenie

JKSO:
Miesto: Dubnica nad Váhom

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941
IČO DPH:SK2020115592

Zhotoviteľ:
MONT, s.r.o., Rozkvet 2005/13-31, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36 302 279
IČ DPH:SK2020111643

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			30 823,97
Ostatné náklady			
Cena bez DPH			30 823,97
DPH základná	20,00%	z	
znižená	20,00%	z	6 164,79
Cena s DPH	v	EUR	36 988,76

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

ochrana osobných údajov

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 200 - Verejné osvetlenie

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: MONT, s.r.o., Rozkvet 2005/13-31, 017 01 Považská Bystrica

Kód - Popis		Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu		30 186,80
Materiál		17 424,30
Drobný montážny materiál	3%	522,73
Montáž		4 033,87
Elektromontážny materiál VO		21 980,90
PPV z montáže	1%	40,34
Situácia II - Zemné práce		8 165,56
2) HZS: Cenník vých revízií:VC7/161/89-M č.32Mx koef 5,5-c-ú R2017 revízia vr. rev. sp	5,5	115,85
		637,175
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		30 823,97

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 200 - Verejné osvetlenie

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad V

Zhotoviteľ: MONT, s.r.o., Rozkvet 2005/13-31, 017 01 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Materiál		Montáž	
						J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J.cena [EUR]	Cena celko

Náklady z rozpočtu

29 623,73

Demontáže - preložka exist stožiaru VO

17 424,30

4 033,87

1	9120010101002p	Demontáž stožiaru VO	ks	7		0,00	27,84	194,88	
2	9120020302008p	Demontáž svetidla VO	ks	7		0,00	5,76	40,32	
3	9120050201001p	Demontáž stožiarovej výzbroje	ks	7		0,00	6,50	45,50	
4		Demontáž základu stožiaru VO	ks	7		0,00	79,70	557,90	
5	9108010101021p	Demontáž kábla VO	m	185		0,00	0,35	64,75	
Elektromontážny materiál VO									
1		Napojenie na existujúci obvod	sada	2		-	14,50	29,00	
2	9120010101002	Stožiar žiarovo obojstranne pozinkovaný, ELV Senec, STK 60/60/3, výška h=6m	ks	15	230,20	3453,00	55,70	835,50	
3	9120050201001	Stožiarová výzbroj SR 721-27/N, vrátane poistky	ks	15	47,08	706,20	12,90	193,50	
4		Prepätová ochrana COBOX-SLSA10-W-O	ks	15	42,19	632,85	4,80	72,00	
5		Výložník V3T-05-60	ks	2	83,70	167,40	3,80	7,60	
6	9120020302008	Svietidlo OMS s.r.o. MEGIN II M L05 25W 2800lm 3000K 70Ra	ks	19	303,36	5763,84	12,48	237,12	
7	9108010101021	Kábel CYKY-J 4x10 mm ²	m	550	4,70	2585,00	0,43	236,50	
8	9108010101006	Kábel CYSY-J 3Cx2,5 mm ² pre prepojenie svetidiel a elektrovýzbroje	m	90	0,76	68,40	0,43	38,70	
9	9110010201017	Rozdeľovacia hlava na kábel HCZ 4/35	ks	36	3,13	112,68	8,16	293,76	
10	9110010201017	Spojka SVCZ 10/16	ks	2	7,30	14,60	8,16	16,32	
11	9110010703003	Ukončenie kábla do CYKY-J 4x10 mm ²	ks	36	-		0,76	27,36	
12	9110010703001	Ukončenie kábla do CYSY-J 3Cx2,5 mm ²	ks	30	-		0,48	14,40	
13	9122100102001	Drôt FeZn f10mm	m	45	1,45	65,25	1,10	49,50	
14	9122100103001	Uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm	m	490	1,33	651,70	0,67	328,30	
15	9122070101002	Svorka: SR02 odbočná spojovacia	ks	20	0,67	13,40	3,16	63,20	
16	9122070101002	Svorka: SR03 uzemňovacia	ks	36	0,67	24,12	3,16	113,76	
17	9122070101001	Svorka: SP1 spojovacia	ks	15	1,00	15,00	2,30	34,50	
18	ponuka	Výstražná fólia š.22 cm	m	490	0,20	98,00		v zemných prácach	
19	ponuka	Káblková chránička KOPOFLEX 50	m	40	1,70	68,00	1,70	68,00	
20	ponuka	Káblková chránička pre prechod základom do stožiaru	m	30	1,70	51,00	1,70	51,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J.cena [EUR]	Cena celko
21	ponuka		Ochranné dosky: KPL 150/10 SLER-PE	m	400	1,46	584,00	v zemných prácach	
22			Antikorózna ochrana	sada	1	10,50	10,50	-	
23	ponuka		Farba syntetická	kg	1	3,80	3,80	0,50	0,50
24	ponuka		Riedidlo S 6001	kg	0,5	1,92	0,96	-	
25			Betón pre základy stožiarov (15x 0,6m x 0,6m x 1,3m)	m3	7,5	70,08	525,60	v zemných prácach	
26			Základový rošt pre votknutý stožiar	ks	15	85,40	1281,00	v zemných prácach	
27			Piesok pre zriadenie káblového lôžka	m3	25	21,12	528,00	v zemných prácach	
28			Prvá odborná prehliadka a skúška vr Vydania revíziej správy	kom pl	1		0,00	420,00	420,00
Situácia II - Zemné práce									8 165,56
1			Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,40			37,40	14,96
2		9108900000141	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy , rozvinutie uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	390,00			0,33	128,70
3		9108900000021	Zriadenie a rekonštrukcia káblového lôžka z kopaného piesku do šírky 30 cm + uloženie káblovej ochrany	m	390,00			0,90	351,00
4			Kopaný piesok -váhový	m3	25,00			1,00	25,00
5		0103020102065	Hĺbenie káblovej trasy ručne alebo strojovo 30x75cm, tr.z.3	m	310,00			3,36	1041,60
6		0104040102015	Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy 30x75cm	m	310,00			1,29	399,90
7		0103020102100	Hĺbenie káblovej trasy ručne alebo strojovo 30x120cm, tr.z.3	m	35,00			8,00	280,00
8		0104040102028	Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy 30x120cm	m	35,00			3,00	105,00
9	ponuka		Položenie káblovej chráničky PVC do pr. 63 mm	m	35,00			0,40	14,00
10		0103010202031	Výkop jamy pre stožiar V.O (15ks, 600x600x1300m)	m3	7,50			32,00	240,00
11	ponuka		Základ pre stožiar VO , votknutý	ks	15,00			165,00	2475,00
12		0103010202031p	Výkop štartovacej a čakacej jamy pre podtlak komunikácie/chodníka	m3	27,00			28,00	756,00
13			Zásyp jamy	m3	27,00			6,24	168,48
14	ponuka		Pretláčanie pod komunikáciu vr. Chráničky	m	53,00			22,00	1166,00
15	ponuka		Odvoz sutiny/hliny na skládku do 1km (rozbité základy stožiarov, hĺna z výkopov a pod)	t	40,00			1,50	60,00
16	ponuka		Odvoz na skládku každý ďalší kilometer nad 1km	ks	20,00			0,30	6,00
17	ponuka		Poplatok za skládkovanie sutiny	t	40,00			10,00	400,00
18		0108020201052	Provizórna úprava terénu	m2	400,00			1,20	480,00
19	ponuka		Porealizačné zameranie	km	0,40			34,80	13,92
20		0108050202061	Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu (ostatné úpravy sú obsiahnuté v spevnených plochách a zeleni)	m2	100,00			0,40	40,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941

IČO DPH:SK2020115592

Zhotoviteľ:

MONTE, s.r.o., Rozkvet 2005/13-31, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36 302 279

IČ DPH:SK2020111643

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				37 577,07
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				37 577,07
DPH základná	20,00%	z		
znižená	20,00%	z		7 515,41
Cena s DPH		v	EUR	45 092,48

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

ochrana osobných
údajov

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: MONT, s.r.o., Rozkvet 2005/13-31, 017 01 Považská Bystrica

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	37 577,07
HSV - Práce a dodávky HSV	37 577,07
1 - Zemné práce	13 702,35
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	8 605,97
4 - Vodorovné konštrukcie	600,70
5 - Komunikácie	1 691,08
8 - Rúrové vedenie	10 399,64
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 577,33
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 577,07

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke - verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom

Objekt: **SO 300 - Dažďová kanalizácia**

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
 Zhotoviteľ: MONT, s.r.o., Rozkvet 2005/13-31, 017 01 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 577,07

HSV - Práce a dodávky HSV

37 577,07

1 - Zemné práce

13 702,35

1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy kanalizácie	km	0,100	1 256,00	125,60
2	001	13120-1102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1	m3	235,500	10,20	2 402,10
3	001	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 r	m3	192,000	15,10	2 899,20
4	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príloži	m2	155,000	3,30	511,50
5	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príloži	m2	155,000	0,57	88,35
6	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5	m3	427,500	2,40	1 026,00
7	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn	m3	163,500	5,10	833,85
8	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	163,550	5,40	883,17
9	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	163,550	0,94	153,74
10	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo ob	m3	263,500	5,23	1 378,11
11	001	17510-1101	Obsyp potrubia	m3	61,800	16,40	1 013,52
12	MAT 583	371010	Štrkopiesok 0-8	t	111,240	21,46	2 387,21

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

8 605,97

13	312	32631-2511	Obetonovanie ORL z betónu prostého tr. B20	m3	6,652	161,00	1 070,97
14	271	38694-2113	Montáž a dodávka odlučovača ropných látok SOLAP 20	súbor	1,000	7 535,00	7 535,00

4 - Vodorovné konštrukcie

600,70

15	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	15,450	38,88	600,70
----	-----	------------	--	----	--------	-------	--------

5 - Komunikácie

1 691,08

16	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	m2	28,500	6,10	173,85
17	221	56467-1111	Výplň z kameniva hrub. drveného 63-125 mm	m3	18,000	28,25	508,50
18	221	56476-1111	Výplň z kameniva hrub. drveného 16-32 mm	m3	15,000	29,28	439,20
19	221	56486-1111	Výplň zo štrkodrvy	m3	13,000	29,70	386,10
20	221	56712-1125	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	m3	1,375	133,40	183,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

8 - Rúrové vedenie

10 399,64

21		271 87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	46,000	3,30	151,80
22	MAT	286 110250	Rúra PP kanalizačná DN 200	m	46,000	19,10	878,60
23		271 87137-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN250	m	50,000	3,60	180,00
24	MAT	286 111220	Rúra PP kanalizačná DN 250	m	50,000	23,55	1 177,50
25		271 89210-1112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	96,000	1,57	150,72
26		271 89441-1311	Osadenie želbet. dielcov šachiet, skruže	kus	15,000	81,60	1 224,00
27	MAT	592 243150	Doska zát krytová 1000x625x200	kus	1,000	141,12	141,12
28	MAT	592 243800	Skruž prechodová TBS 600x1000	kus	3,000	68,00	204,00
29	MAT	592 243810	Skruž šachtová TBS 1000x1000	kus	8,000	99,40	795,20
30	MAT	592 243820	Skruž šachtová TBS 500x1000	kus	2,000	52,30	104,60
31	MAT	592 243830	Skruž šachtová TBS 250x1000	kus	1,000	39,70	39,70
32	MAT	592 243930	Prstenec vyrovnávací TBS 100x600	kus	2,000	16,06	32,12
33		242 89441-6012	Montáž šachty plastovej do DN 600	kus	4,000	52,32	209,28
34	MAT	286 5A2305	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/250x0-180st.	kus	1,000	272,00	272,00
35	MAT	286 5A2321	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/250x0-90st.	kus	1,000	277,00	277,00
36	MAT	286 5A2332	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/200-T	kus	1,000	283,00	283,00
37	MAT	286 5A2333	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/250-T	kus	1,000	303,00	303,00
38	MAT	286 5A2404	Rúra šachtová vlnocová TEGRA 600 - 600x6000	kus	1,000	460,00	460,00
39	MAT	286 5A2451	Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600	kus	4,000	26,00	104,00
40	MAT	286 5A2622	Roznášací prstenec betónový D600	kus	4,000	99,00	396,00
41		271 89594-1111	Zhot. vpustí uličnej z bet. dielcov	kus	6,000	53,00	318,00
42	MAT	592 238020	Vpust' uličná betónová komplet s mrežou	kus	6,000	235,00	1 410,00
43		254 89931-1113	Osadenie ulic. poklopov s ram. nm. jed. so 150kg	kus	8,000	27,00	216,00
44	MAT	552 434420	Poklop kruhový d 600 "D"	kus	8,000	134,00	1 072,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 577,33

45		271 998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. v otv. výk.	t	282,602	9,12	2 577,33
----	--	---------------	---	---	---------	------	----------

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných ponúk

Názov predmetu obstarávania: **Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke – verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom**

Druh predmetu obstarávania: práce

Číslo CPV: 45223300 – 9

Zaslanie žiadosti o cenovú ponuku dňa: 25.04.2018

Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynula dňa 25.04.2018 o 12,00 hod

Por. číslo	Dodávateľ (obchodné meno)	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH	Pozn.
1.	PANTHER PB, s. r. o. Považská Bystrica	71.344,25		
2.	MONT, s. r. o. Považská Bystrica	68.401,04		
3.	TERON, s. r. o.	65.571,31		

Uchádzač s najnižšou ponukou: **TERON, s. r. o., Považská Bystrica**

Vyhodnotili:

Predseda komisie: Ing. Stanislav Štěrba

Člen komisie: František Mikolášek

Člen komisie: Daniela Floreková

ochrana osobných
údajov

V Dubnici nad Váhom, dňa 25.04.2018

ZMLUVA O DIELO

číslo: 200418.....

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

- 1, **Objednávateľ:** **TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.**
Sídlo: Nádražná 4007, P. O. BOX 121, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpená: Ing. Stanislav ŠTĚRBA – konateľ
František MIKOLÁŠEK – konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: **Ing. Stanislav ŠTĚRBA**
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu: SK75 0200 0000 0035 6870 7555
IČO: 36 312 941
DIČ: 2020115592
IČ DPH: SK2020115592
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 12038/R
(ďalej ako „objednávateľ“)
- 2, **Zhotoviteľ:** **TERON s. r. o.**
Sídlo: SNP 1430/14, 017 01 Považská Bystrica
Zastúpená: Peter KORENÍK - konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: **Peter KORENÍK**
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: SK30 5600 0000 0046 5019 4001
IČO: 50 960 121
DIČ: 2120542897
IČ DPH:
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 34913/R
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1, Predmetom tejto zmluvy o dielo je dodávka prác:
 - **Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 92 a Dubničanke – verejné osvetlenie a dažďová kanalizácia, Dubnica nad Váhom**
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo na základe vypracovanej cenovej ponuky a projektovej dokumentácie. Toto dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve riadne a včas odovzdať objednávateľovi.
- 3, Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávných orgánov a poverených organizácií, bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu staveniska.

- 4, Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
- 5, Všetky zmeny voči projektovej dokumentácii, práce navyše, musia byť vopred dohodnuté a odsúhlasené objednávatelom. Zmeny projektu môže nariadiť len objednávatel. Na tieto zmeny musí byť spracovaný písomný dodatok k tejto zmluve o dielo. Práce, ktoré budú zrealizované pred podpísaním dodatku k zmluve o dielo, nebudú zhotoviteľovi uhradené.

Článok II.

Čas plnenia

- 1, Zhotoviteľ odovzdá riadne zhotovené dielo v termíne:
Termín začatia prác: máj 2018
Termín dokončenia prác: august 2018
Práce sa začnú realizovať na základe zápisu v stavebnom denníku – odovzdanie staveniska.
- 2, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať primeranú zmenu termínov:
 - a, ak je to potrebné vzhľadom na rozhodnutia orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ
 - b, pri prerušení alebo pozastavení prác na diele z dôvodov na strane objednávatelä
 - c, v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo konaní zmluvných strán a bráni postupu prác, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V uvedených prípadoch bude objednávatel požadovanú primeranú zmenu termínu rešpektovať. Skutočnosti o zmene termínov zhotovenia diela budú uvedené zápisom v stavebnom denníku.
- 3, Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od vzniku skutočnosti uvedenej v tomto článku bode 2, písomne informovať objednávatelä o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania plnenia dohodnutého termínu a všetky skutočnosti uviesť do stavebného denníka.

Článok III.

Cena dodávky a platenie

- 1, Cena za predmet tejto zmluvy je v súlade s platnou cenovou ponukou predloženou zhotoviteľom na predmet obstarávania, ktorý je predmetom tejto zmluvy o dielo, vo výške
65.571,31 Eur bez DPH
13.114,26 Eur 20% DPH
78.685,57 Eur s DPH (slovom: sedemdesiatosemtisícšesťstoosemdesiatpäť Eur 57 centov)
- 2, Objednávateľ neposkytne na realizáciu diela zhotoviteľovi žiadnu zálohu. Fakturácia bude uskutočnená po ukončení diela. Úhrada faktúry bude vykonaná na základe preberacieho protokolu (článok VI, odsek 2 tejto zmluvy), potvrdeného zodpovedným zamestnancom objednávatelä a bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia faktúry objednávatelovi.
- 3, Až do ukončenia diela môže objednávatel od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
- 4, Cena za dielo platí za podmienok, že zhotoviteľ vykoná dielo pri dodržaní kvalitatívnych s technických podmienok určených v príslušných predpisoch a podkladoch, ktoré mu objednávatel odovzdal pre vykonanie diela.
- 5, Ak objednávatel prevezme dielo s vadami uvedenými v zápise o odovzdaní a prevzatí, je oprávnený pri úhrade konečnej faktúry zadržať (nezaplatiť v lehote splatnosti) sumu zodpovedajúcu 10% z ceny odovzdaného a prevzatého diela. Objednávateľ uvoľní túto zadržanú čiastku v lehote do 14 pracovných dní odo dňa, v ktorom súčasne budú splnené okolnosti – podpísanie protokolu o odstránení všetkých väd zistených pri prevzatí diela.

Článok IV.

Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe platenia:

- 1, Fakturácia bude uskutočňovaná formou čiastkových faktúr po ukončení jednotlivých etáp prác. Podkladom pre vypracovanie čiastkových faktúr bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác. Faktúry zhotoviteľ doručí objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach, ktoré musia spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. Na všetkých faktúrach, dodacích listoch, spisoch a iných podkladoch musí zhotoviteľ uvádzať aj názov projektu.
- 2, Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok V.

Podmienky zhotovenia diela

- 1, Zhotoviteľ určí najneskôr 1 deň pred začatím prác stavbyvedúceho, ktorý je zodpovedný za organizovanie, riadenie, vykonávanie a kontrolovanie výstavby diela. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi najneskôr 1 pracovný deň pred začatím prác osobu odborného stavebného dozoru a kontaktnú osobu zodpovednú za realizáciu diela.
- 2, Zhotoviteľ bude počas celej realizácie viesť stavebný denník.
- 3, Zhotoviteľ začne s prácami na diele na základe prevzatia staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
- 4, Doklady pre záber verejného priestranstva zabezpečí objednávateľ.
- 5, Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté počas realizácie diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe neakceptuje požiadavky objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 6, Zhotoviteľ zabezpečuje plnenie ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi a č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať technické normy, všeobecné záväzné predpisy, predpisy z oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, vyplývajúce zo zákona č. 127/2006 Z. z. v platnom znení a z Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení zmluvných povinností zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku na svoje náklady.

Článok VI.

Odobovanie a prevzatie diela

- 1, Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela v termíne, ako je to uvedené v článku II bode 2.1. tejto zmluvy.
- 2, O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíše zástupca zhotoviteľa a zástupca objednávateľa.
- 3, Dielo sa považuje za vykonané a odovzdané (dodané) riadne a včas bez vád podľa tejto zmluvy aj v prípade, ak objednávateľ alebo odborný stavebný dozor stavby bezdôvodne nepodpíše Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa na podpísanie tohto protokolu.

Článok VII.

Záručná doba a záruka

- 1, Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platných STN a platnej projektovej dokumentácie a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 2, Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných záručných dobách:
 - a, záručná doba začína plynúť dňom podpísania konečného preberacieho protokolu objednávateľom a stavebným dozorom a platí **36 mesiacov**.
 - b, zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty

- 1, V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavených faktúr za dodávku prác, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania z dlžnej sumy v sadzbe podľa §1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Výška paušálnej náhrady nákladov zhotoviteľa spojených s uplatnením tejto pohľadávky je 40,00 Eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní, za každý deň omeškania.
- 3, V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie vád z preberacieho konania zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu 10,00 Eur za každý deň omeškania.
- 4, Súhrn súm zmluvných pokút uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi neprekročí 5% celkovej ceny diela bez DPH. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť vylučujú povinnosť zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu.

Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

- 1, Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť ak dodávateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy zakotvené v článku V. tejto zmluvy.
- 2, Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom:
 - a, projektovú dokumentáciu so zakreslením skutočného stavu vykonaných prác a dodávok
 - b, dokumentáciu, ktorú obdržia od objednávateľa k vykonaniu diela
 - c, ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa realizovanej časti

Článok X.

Osobitné dojednania

- 1, Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach diela ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia a odovzdania diela objednávateľom.
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky obdržané informácie, údaje a podklady okrem tých, ktoré slúžia pre účely zmluvy, použiť a inak udržiavať v tajnosti a neprístupňovať ich tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje svojim zamestnancom, ako tretím osobám, ktoré spolupracujú pri vykonávaní diela, uložiť povinnosť

udržiavať informácie v tajnosti. Tento záväzok platí naďalej aj po ukončení zmluvy. Po ukončení zmluvy budú všetky zmluvné podklady na požiadanie objednávateľa vrátené.

- 3, Pri porušení záväzku mlčanlivosti je zhotoviteľ objednávateľa povinný odškodniť.
- 4, Zhotoviteľ podpisom zmluvy o dielo prehlasuje, že má uzatvorenú poisťnú zmluvu o zodpovednosti za škody na majetku objednávateľa pri realizácii diela a v plnom rozsahu zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa pri realizácii predmetu diela a to aj v prípade, ak si na časť diela objedná zhotoviteľ subdodávateľa. Zodpovednosť za škody trvá až do dňa podpísania odovzdávajúceho a preberacieho protokolu.
- 5, Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, podľa schváleného rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 6, Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

- 1, Ak sa v priebehu prác zistia nové skutočnosti, ktoré neboli známe pri uzatváraní zmluvy, je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa na takú skutočnosť.
- 2, Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné rozpory sa budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. Ak by sa ani tak nedosiahla dohoda, bude spor riešený súdnou cestou.
- 3, Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas oboch účastníkov.
- 4, Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 5, Zmluva je platná dňom podpísania a účinná v súlade s §47a zákona č. 543/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Dubnici nad Váhom, dňa 26. 04. 2018

Za objednávateľa:

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36312941 IČ DPH: SK20201155

Ing. Stanislav ŠTĚRBA – kon

ochrana osobných
údajov

Za zhotoviteľa:

TERON s. r. o.

ochrana osobných
údajov

Pet

ochrana osobných
údajov

Franti