TSM Dubnica nad Vihom s.r.o. Predmet zakazky: ,,ZBEROVY DVOR, DUBNICA NAD VAHOM*
Nadrazna 4007, P. O. Box 121,
018 41 Dubnica nad Vahom

ZMNUNBODIELOE. .....ccovvisivivinssinsnsiss
uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
(dalej aj ako ,,Obchodny zakonnik”)
(dalej aj ako ,,Zmluva“)

¢l
ZMLUVNE STRANY
1.1  Objednavatel:
Nazov: TSM Dubnica nad Vahom s.r.o.
Sidlo: Nadrazna 4007, P. O. Box 121, 018 41 Dubnica nad Vdhom
Statutarny zéstupca: Mgr. Vladimira Kla¢anska — konatel spolo¢nosti

Ing. Tomas Truchly — konatel spolo¢nosti
Ing. Mgr. Gabriel Zelei — konatel spolocnosti

ICO: 36312941

DIC: 2020115592

IC DPH: SK 2020115592

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo uctu v tvare IBAN: SK75 0200 0000 0035 6870 7555
email: riaditel@tsmdubnica.sk

(dalej aj ako ,,Objednavatel™)
a

1.2  Zhotovitel:

Obchodné meno: FERRMONT, a. s.
Sidlo: Trencianska 1320/89, 020 01 Puchov, Slovenska republika
Registracia: v Obchodnom registri Okresného sudu Trencin,
oddiel: Sa, vlozka ¢.: 10737/R
Zastupeny: Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva

Ing. Juraj Rutzky, ¢len predstavenstva
Ing. Tomas Focko, ¢len predstavenstva
Ing. Radovan Gazi, ¢len predstavenstva
Ing. Martin Lahoda, ¢len predstavenstva

1ICO: 31619916

IC DPH: $K2020441907

DIC: 2020441907

Bankové spojenie: VUBa.s.

IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372
Tel.: 02 3278 0010

Email: bratislava@ferrmont.sk,

Zéstupca vo veciach technickych: Ing. Martin Lahoda, obchodno-vyrobny riaditel
(dalej aj ako ,,Zhotovitel™)
(Objedndvatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,,Zmluvné strany”)

Cl.u
PREAMBULA

2.1  Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky ,ZBEROVY DVOR, DUBNICA NAD
VAHOM", ktorého Vyzva na predkladanie pontik bola zverejnena vo Vestniku verejného obstaravania (dalej aj
ako ,Verejné obstaravanie”). V ramci Verejného obstaravania bol Zhotovitel tGspesnym uchddzaéom a na
zéklade tejto skutocnosti a predlozenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v sulade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit tuto Zmluvu.




TSM Dubnica nad Vdhom s.r.o. Predmet zékazky:

Nédrazna 4007, P. O. ]\BIZL(OZI, 018 41 Dubnica nad ,,ZBEROVY DVOR, DUBNICA NAD V AH OM-

¢l
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit pre Objedndvatefa a Objednévatel sa zavizuje za podmienok podla
Zmluvy od Zhotovitela prevziat a zaplatit cenu za vykonanie nasledovného diela: ,ZBEROVY DVOR, DUBNICA
NAD VAHOM".

3.1.1 Predmetom zmluvy je uskutocnenie stavebnych prac objektu podfa projektu stavby. Rieseny objekt
je umiestneny v meste Dubnica nad Vdhom. Projekt riesi s ciefom zvy3enia nedostaujlcich kapacit
a nevhodnosti umiestnenia existujliceho strediska triedeného zberu vybudovat novy zberny dvor. V
objekte bude prebiehat zber, triedenie a zmenSovanie objemu objemného odpadu a drobného
stavebného odpadu. Objekt je situovany v severozdpadnej Casti existujiiceho aredlu Technickych sluZieb.
Uzemie sa nachadza v casti priemyselnej zény mesta Dubnica nad Vahom. Pristup do aredlu je z
juhovychodnej strany z ulice Nadraind. Architektonické riedenie vychadza z poziadaviek na charakter
priemyselnych stavieb a stavebne — technickych Standardov investora. Vlastny architektonicky vyraz je
dany pouzZitym druhom stavebnych konstrukcii. Hala bude rie$end ako ocefovd konstrukcia oplastena
sendviCovymi panelmi na béze plechu s tepelne izola¢nou vyplfiou z minerélnej viny. Sokel haly do trovne
+0,80 je rieSeny ako Zelezobeténovy z vonkajsej strany zatepleny kontaktnym zateplovacim systémom na
béze XPS s povrchovou Upravou mozaikovou omietkou. Farebnost fasaddy bude riesend vo farbach mesta
Dubnica nad Vdhom, v sulade s poziadavkami investora. Dispozi¢né rieSenie haly je navrhnuté ako jeden
priestor urCeny pre triedenie a zmen3ovanie objemu objemného odpadu a drobného stavebného odpadu
s troma zastredenymi vonkaj$imi boxmi urenymi na prijem a docasné skladovanie nevytriedeného
odpadu. V hale budi socidlno-administrativne priestory vytvorené jednopodlaznym vstavkom na drovni
+3,55 kde su situované, 3atne, sprchy, WC, dennd miestnost zamestnancov a kanceléria. Vstavok je
pristupny ocefovym schodiskom z priestoru haly. Dispoziéné rieSenie je prispésobené predpokladanému
poltu zamestnancov tak aby vyhovovalo ich ndrokom a poZiadavkdm. Hala je jednopodlaznd, so svetlou
vyskou 5,9m po ramovu prieéku pri stipe a 7,0m v hrebeni. Celkova vyska haly je 8,5m od terénu.
Pbdorysné rozmery haly st 60,5x15,5m. Vstupy do haly su prostrednictvom dveri a dvoch priemyselnych
brén pre moiny vjazd nakladnej dopravy. Administrativny vstavok je pristupny zo samotnej haly. Na
vstupe do aredlu bude umiestnend zapustena mostova vdha rozmeru 3x8m s vazivostou 30t.

Prevédzkové stibory PS 201 a PS202 nie su sti¢astou tejto zmluvy.

BlizSia charakteristika predmetu zdkazky je $pecifikovana v sutaznych podkladoch.

3.1.2 Podrobny rozsah Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumenticii, ktort vypracoval autor
projektu: PIO Keramoprojekt, a.s., Zodpovedny projektant : Ing. Henrich Pavlik, 4406*Z*1

3.1.3 Zhotovitel je povinny zabezpecit na vlastné naklady nasledovné &innosti a dokumenty:

3.1.3.1 Zabezpetit vypracovanie podrobného harmonogram realizicie prac, Podrobny technologicko-
stavebny postup, Pldn ochrany zdravia pracovnikov a o0séb, ktoré su priamo ovplyvnené
realizaciou predmetu zakazky pocas plnenia, Plan likviddcie a zhodnotenia odpadu (dalej aj ako
»Realizaéné podklady”)

3.1.3.2 Dokumentdcia skutoéného vyhotovenia (dalej aj ako ,DSV“), ktora bude vypracovana
a dodana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v 3tyroch (4) vyhotoveniach.

3.1.3.3 Dodévka sprievodnej technickej dokumentdcie (dalej aj ako ,STD“), ktord bude obsahovat
doklady potvrdzujice p6évod a zhodu materidlov s bezpeénostnotechnickymi poziadavkami,
certifikaty vyzadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani vietkych predpisanych
skuSok a doklady preukazujice poskytnutie zaruk na akékolvek a vietky stcasti diela vratane
vybavenia a zariadenia tvoriaceho stcast alebo prislusenstvo Diela (dalej aj ako ,Zaruéné listy”).
STD bude vypracovana a dodana v pisomnej a elektronickej forme v $tyroch (4) vyhotoveniach.

3.1.3.4  Zabezpecenie vytycenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom tzemi s prisluinymi spravcami
sieti a overenie ich polohy ruéne kopanymi sondami.

3.1.3.5 Zriadenie, prevadzkovanie a likvidicia zariadenia staveniska potrebného pre realizéciu
predmetu diela vrétane likviddcie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitefa. Doklady o
zneskodriovani odpadov budu siéastou STD.
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3.1.3.6  Docasné dopravné znalenie -zriadenie, udrZiavanie a prevadzkovanie pocas celej doby
realizécie diela.
3.1.3.7  Realizécia vietkych predpisanych skusok (stavebné, kusové, tlakové skusky, Gradné skusky, a
podobne) a vydanie prisludného protokolu. Zhotovitel je povinny vykonat aj vietky skusky,
ktoré su uvedené a vyplyvaju z projektovej dokumentacie.
3.1.3.8  Geodetické zameranie (polohopis a vySkopis) stavby a podzemnych inzinierskych sieti.
3.1.3.9  Vykonanie v3etkych prac a skuSok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovuju
platné pravne predpisy na Uzemi Slovenskej republiky.
3.1.3.10 PIan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia Zivotného prostredia
v pripade poufZitia latok v mnozstve, v ktorom by mohli ohrozit Zivotné prostredie.
3.1.3.11 Platny certifikdit odbornej spésobilosti firmy azamestnancov na pracu so zatepfovacim
materidlom alebo doklad ekvivalentny podfa prava EU. Certifikat je povinny predlozit zhotovitel
v Case podpisania tejto zmluvy. V pripade straty platnosti certifikitu pocas realizicie Diela, je
zhotovitel povinny ho bezodkladne nahradit novym certifikaitom alebo dokladom o predfzeni
platnosti.
3.1.3.12 Popis opatreni na zniZzenie hlu¢nosti, prasnosti a zabezpe&enie &istoty verejnych priestranstiev
a komunikacii
3.1.3.13 Popis opatreni na zameranych na ochranu existujicej zelene v lokalitdch nachadzajticich sa v
oblasti realizécie stavebnych prac.
(dalej spolu aj ako ,,Dielo” a s ohfadom na samostatné stavebné objekty).
3.2 Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sitainych podkladoch k
Verejnému obstardvaniu, v rdmci ktorého je uzatvarand tdto Zmluva, zabezpedi realiziciu Diela oceneného
Zhotovitefom podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy.
3.3  Zhotovitel vyhlasuje, ze

3.3.1 je opravneny a odborne spésobily splnit predmet Zmluvy o Dielo za dodrzania podmienok
dohodnutych v Zmluve a v jej prilohach.

3.3.2 sa s odbornou starostlivostou uplne oboznamil s projektovou dokumentaciou na realizaciu
Diela, pricom tato dokumentacia nema akékolvek vady, ktoré by brénili realizacii Diela a je
mozné podla nej riadne Dielo zhotovit;

3.3.3  disponuje dostatoénymi kapacitami na riadnu a vasnu realizaciu Diela podla tejto Zmluvy a je
schopny Dielo v sdlade so Zmluvou riadne a véas zhotovit za cenu dohodnutt podfa tejto
Zmluvy bez akéhokolvek navysenia;

3.3.4  veci dodané Zhotovitefom na zhotovenie Diela nie si a ani v ¢ase zhotovenia Diela nebudu
zatazené akymkolvek pravom tretej osoby, najmé vlastnickym pravom, zéloznym pravom alebo
predkupnym pravom, takéto veci nie su prenajaté a ani v ¢ase zhotovenia Diela nebudu
prenajaté tretej osobe, pricom nakladanie stakymito vecami nebude v ¢ase realizacie Diela
obmedzené pradvnym predpisom alebo rozhodnutim organu verejnej moci.

3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentécii a prilozenému rozpoétu méze nariadit vyluéne Objednavatel,
pricom musia byt rieSené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektovej dokumentécii a rozpoétu
pride vyluéne v pripade, ak po uzatvoreni Zmluvy nastane takd zmena okolnosti, ktord ma vplyv na cenu alebo
podmienky plnenia, ktord nebolo mozné pri vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvarani
Zmluvy.

3.5 Objednavatel je opravneny urcit, ¢i sa Dielo vykond v celku alebo sa vykona iba jeho ¢ast.

Cl.iv
CENA DIELA

4.1  Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovené Dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a v stilade s ponukou zhotovitela ako pevna
zmluvna cena diela, jednostranne nemenna a predstavuje:

a/ platitel DPH:

Cena bez DPH 1149 798,83 €,
slovom jedenmilionjednostostyridsatdevéttisicsedemstodevatdesiatosem Eur

a osemdesiattri eurocentov,

DPH 20% 229 959,77 €,
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slovom dvestodvadsatdvatisicdevitstopatdesiatdevit Eur

a sedemdesiatsedem eurocentov,

Cena s DPH 1379 758,60 €,
slovom jedenmiliéntristosedemdesiatdevittisicsedemstopatdesiatosem Eur

a Sestdesiat eurocentov

Blaeplétea-DRI:

( nehodiace sa uchddzaé preciarkne)

(dalej aj ako ,Cena”).
4.2  Dohodnuta Cena je v sulade s rozpoctovymi nékladmi stavby uvedenymi v ponukovom rozpoéte podla
objektov v ¢leneni podfa vykazov vymer. Rozpocet (ocenené vykazy vymer) je neoddelitelnou sticastou tejto
Zmluvy (Priloha €. 2). Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi najneskér v defi uzatvorenia tejto Zmluvy
elektronicku verziu (vo forméate MS Excel alebo v jeho ekvivalente) podrobného rozpoétu a zéroveri je povinny
predkiadat bezodkladne v elektronickej verzii (format MS Excel alebo jeho ekvivalent) kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy. Rozpoéet musi byt vypracovany na
najniz3iu mozZnu uroven poloZiek, t. j. na drover zodpovedajlicu polozkdm vykazu vymer.
4.3  Vykaz vymer je ako ocenené plnenia Zmluvy pre Zmluvné strany zavidzné. Zmluvné strany beri na
vedomie, Ze vykaz vymer je Uplny pre ucely vykonania Diela podfa tejto Zmiuvy.
4.4  Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vietky potrebné préce a materidl, ktoré st nevyhnutné na
riadnu a uplnu realizéciu Diela a bez ohfadu na akékolvek obchodné zvyklosti bezné v odvetvi stavebnictva su v
Cene zahrnuté vietky dalSie ndklady suvisiace s plnenim zdvazkov Zhotovitela podfa tejto Zmluvy, najmi
material, prepravné, vybudovanie, prevadzku a ddrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby,
likviddcie odpadu vzniknutého ¢innostou Zhotovitela, ndklady na Upravu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych pléch do stavu podla projektovej dokumentdcie, resp. pédvodného stavu, obstaranie, osadenie a
udrZiavanie dopravného znacenia, nékladov na geodetické price a vyhotovenie dokumentacie geodetického
zamerania, naklady na pracovnu silu a naklady na poskytnutie suvisiacich sluZieb, naklady na stavebny dozor,
poistovacie naklady, dane (okrem DPH) a cla, iné poplatky sivisiace s dovozom, poplatky suvisiace s
certifikdciou vyrobkov, spravne a obdobné poplatky vyberané akymkolfvek orgénom verejnej moci a cena
dokumentacie, ktord je nevyhnutna na uzivanie Diela, resp. jeho Casti alebo s nim suvisi. Ubytovanie,
stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpecuje a hradi Zhotovitel a su tiez sucastou Ceny.
4.5 Kzmene ceny Diela moze prist:
4.5.1 Vpripad, Ze dielo bolo realizované v menSom rozsahu ato na zaklade skutoéne vykonanych
prac.
4.5.2  Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak su vykonané v mensom rozsahu ako boli uvedené vo
vykaze vymer.
453 Vpripade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riesenia, rozdirenia alebo ztZenia
predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvédleného Objednévatelfom.
4.5.4 Vpripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajicich ndkladov na zhotovenie
Diela.
4.5.5  Prizmene zakonnej sadzby DPH.
4.6 Kaidd zmena rozpoltu bude zapisand vstavebnom denniku a podpisand zdstupcami Zhotovitela a
Objednavatela, pripadne inymi tGcastnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny projektant stavby, autorizovany
geodet. V pripade sthlasu tychto ucastnikov so zmenou rozpoétu, vypracuje Zhotovitel dodatok k rozpoétu pre
kazdy objekt, ktory bude obsahovat:
4.6.1 rekapitulaciu Ceny, ktord bude obsahovat celkovi cenu Diela podfa tejto Zmluvy, Cenu podfa
uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,
4.6.2 oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial budu) zaokrihleny na dve desatinné miesta,
4.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial budu) zaokrihleny na dve desatinné miesta,
4.6.4 sprievodnu spravu zdévodnujlcu potrebu zmeny Ceny,
4.6.5  kopiu zapisov zo stavebného, resp. montdzneho dennika,
4.6.6 dalSie naleZitosti (zapisy, nacrtky a podobne).
4.7  Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel pouZivat vysku jednotkovych cien a
polozky zrozpoctu, ktory bol sucastou Verejného obstardvania. V pripade, ak nebude moiné pouizit tieto
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jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové ceny alebo polozky a predloziich do dvoch
(2) pracovnych dni Objednévatelovi na predbeiné odsthlasenie spolu:

4.7.1  skalkuldciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov,

4.7.2 . s odpocitanim préac, ktoré nebudu vykonané.
4.8  Zhotovitel bude predkladat dodatky k rozpoctom podfa jednotlivych &asti Diela Objednavatelovi na
odsuhlasenie, pricom ten tieto méze odsuhlasit, pripade ich vrati neodsihlasené s odévodnenim do 10 dni odo
dna ich obdrzania.
4.9  Pokial bude zmena rozpoctu vyvolana zmenou mnozstiev, ktoré viak neprekrocia Cenu Diela, nebude to
dévod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto pripade je Zhotovitel opravneny fakturovat tieto zmenené
mnoistvd po odsuhlaseni Objedndvatefom. Uvedené sa nevztahuje na dodatky, ktoré si potrebné urobit
zdovodu kontroly SO, ktory kontroluje okrem iného aj to ¢i sa findlny rozpoget nezmenil od rozpoétu
uvedeného v ponuke.
4.10 Pokial k zmene rozpoctu déjde z inych dévodov (napr. vyskytom préc pévodne nezahrnutych v rozpoéte,
ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel pripravi navrh dodatku k Zmluve, ktory posudi Objednavatel.
4.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajici sa zmeny Ceny alebo jej ¢asti, bude
opravnovat Zhotovitela k uplatriovaniu novych poloZiek v stpise vykonanych préce.
4.12 Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisaného dodatku
k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objedndavatela. V pripade realizicie prac bez podpisaného dodatku
k Zmluve alebo pisomného suhlasu Objednavatela nema Zhotovitel nérok platbu za takéto &innosti a ani pravo
ich fakturovat.
4.13 Zmluvné strany beru na vedomie, ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v stlade s § 18 zakona ¢&.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani (dalej aj ako ,,Zdkon o verejnom obstaravani®).

Cl.v
PLATOBNE PODMIENKY, ZADRZNE

5.1  Platba Ceny bude uskuto¢nend na zaklade faktir vystavenych Zhotovitefom. Faktiry budi obsahovat
vietky nalezitosti podla Zakona o DPH a nalezitosti dohodnuté podla tejto Zmluvy, najma:
a) Cislo Zmluvy Objednéavatela (Dodatku k Zmluve),
b) obchodné mena Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, ICO, DIC, IC
DPH,
c) poradové Cislo faktury,
d) datum vystavenia faktury,
e) datum dodania predmetu plnenia,
f)  datum splatnosti faktiry podia Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
g) oznacenie pefiazného Ustavu a &islo Uétu Zhotovitela, na ktoré ma byt faktira uhradena,
h) oznacenie casti Diela, ktorych sa fakturacia dotyka a uvedenie sumy za kazdu fakturovanu &ast
Diela,
i) nézov projektu ,ZBEROVY DVOR, DUBNICA NAD VAHOM*
j)  vy3ka sumy pozadovanej na zaplatenie v EUR a v €leneni suma v EUR bez DPH, vy$ka DPH, suma
v EUR s DPH zaokruhlena na dve desatinné miesta,
k) vySku zadriného,
I)  odtlacok peciatky a podpis zéstupcu opravneného konat v mene Zhotovitela.
5.2 Zhotovitel vystavi faktiru v 5-tich origindloch na zéklade odsuhlaseného vykazu vykonanych prac ato
nasledovnym spésobom:
5.2.1  Prva faktura bude vystavena najskor po zrealizovani Diela v hodnote minimélne 30 % z Ceny.
5.2.2  Druha faktira bude vystavena najskér po zrealizovani Diela v hodnote minimalne dalsich 30 %
z Ceny.
5.2.3  Tretia faktira bude vystavena najskor po zrealizovani Diela v hodnote minimalne dalsich 30 %
z Ceny.
5.2.4  Stvrtd faktira bude vystavena najskdr po odovzdani Diela bez véd.
5.3  Prilohou faktur bude:
5.3.1  Vykaz vykonanych prac odsuhlaseny a potvrdeny Objednavatefom alebo osobou poverenou
Objednavatefom, napr. stavebnym dozorom.
5.3.2  Sprdva za fakturacné obdobie, ktord bude obsahovat porovnanie skutoéného a pldnovaného
postupu prac, vratane finanéného plnenia harmonogramu realizécie prac.
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5.3.3  Fotodokumentacia, ktora dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych prac.
5.3.4  Vysledky predpisanych a vykonanych skiSok s popisom, &i skuska prebehla v poriadku alebo ju
bude nutné opakovat a dévod opakovania skusky.
53.5 kopia stavebného dennika alebo jeho Casti prisltichajice k obdobiu, ktoré sa zachytavaju vo
vykazoch vykonanych préc.
5.4 Ak faktira nebude obsahovat néleZitosti vyZadované Zakonom o DPH alebo stanovené naleitosti
nebudy uvedené spravne v stlade s platnou legislativou alebo tdaje vo fakture alebo jej prilohy nebudu v
stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je Objednévatel opravneny faktdru vratif Zhotovitelovi bez
zaplatenia. V takom pripade prestéva plynut lehota splatnosti faktury. Objednévatel je povinny uviest dévod
vratenia faktiry. Nové lehota splatnosti faktury zatne plynut aZ diiom doruéenia opravenej (novej) faktary,
ktord splfia poziadavky vieobecne zéviznych pravnych predpisov a Zmluvy.
5.5  Détum splatnosti faktury je Sestdesiat (60) dni od doruéenia faktiry Objednavatelovi.
5.6 Za den spinenia penainého zadvazku Objednavatela sa povaiuje defi odpisania platby z uétu
Objednévatela na Ucet Zhotovitela uvedeny vo faktire. Ak defi splatnosti faktury pripadne na deri pracovného
pokoja, faktira bude splatnad v najbliz3i nasledujlici pracovny defi. Ak je Objedndavatel v omeskani s tGhradou
faktdry, Zhotovitef ma pravo uplatnit si u Objednavatefa tirok z omeskania vo vyske 0,005 % z dlinej iastky za
kazdy deri omeskania, maximalne viak do celkovej vy3ky 5 % z Ceny.
5.7  Zhotovitel je povinny zloZit na ucet Objednévatela najneskér v lehote pét (5) dni pred vystavenim faktur
vzmysle bodov 5.1 aZ 5.3. zadriné vo vyske 10 % z vysky Ceny, ktord bude fakturovand Zhotovitefom v zmysle
bodu 5.1 abodu 5.2. Objednédvatel méie zadriné pouiit na akékolvek naroky, ktoré mu vzniknd voci
Zhotovitefovi, najméd na odstranenie nedorobkov avad. V pripade poufitia zaddriného bude Objednévatel
informovat Zhotovitela o takejto skutoénosti. Po odovzdani Diela bez véd a nedorobkov sa vyika zadriného
znizuje na 5 % Ceny ato aZ do &asu uplynutia zaruénej doby. Aj potas zaruénej doby v pripade pouitia
zadriného bude Objednavatel informovat Zhotovitela o takejto skutoénosti. Po  odovzdani Diela vrati
Objednévatel nespotrebovani &ast zadriného v lehote Sestdesiat (60) dni a po uplynuti zaruénej doby vrati
Objednédvatel zostatok zadrzného v lehote Sestdesiat (60) dni.
5.8  Objednavatel méZe zadriné poutzit na akékolvek svoje pohfadavky, ktoré mu vzniknu voéi Zhotovitelovi,
a to kedykolvek.
5.9  Zhotovitel méZe povinné zadriné v zmysle bodu 5.7. zloZit formou bankovej zaruky vystavenej bankovou
institdciou na zéklade Zaruénej listiny a to v termine podfa bodu 5.7. a to v origindlnom vyhotoveni. Zaruéna
listina bankovej institticie bude obsahovat miniméalne:
5.9.01 Nazov bankovej institucie ako vystavovatefa Zaruénej listiny na zaruku pre zadriné
5.9.02 Nazov beneficienta, t.j. Objednavatela s uvedenim sidla a ICO
5.9.03 Nézov povinného, t.j. Zhotovitela s uvedenim obchodného mena, sidla, ICO
a registrovych udajov v prislusnom Obchodnom registri alebo Zivnostenskom registri
alebo prislusSnom registrovom urade
5.9.04 Identifikacia Zmluvy o dielo
5.9.05 Datum uzatvorenia Zmluvy o dielo
5.9.06 Cena diela uvedena v Zmluve o dielo
5.9.07 Predmet Zmluvy o dielo
5.9.08 Celkova vyska bankovej zaruky v EUR a slovom
5.9.09 Vyhlésenie bankovej institlcie, Ze preberd za klienta/povinného voéi beneficientovi
neodvolatelnu zaruku a zavézuje sa, ze beneficientovi do 7 pracovnych dni od obdriania
prvej pisomnej vyzvy beneficienta, v ktorej beneficient vyhlési, ze klient/povinny nesplnil
svoje zavdzky z vy33ie uvedenej zmluvy o dielo ( dalej len ,Vyzva“), zaplati bankova
institdcia na bankovy tcet, ktory beneficient uvedie vo Vyzve, pozadovanu pefiaznu
Ciastku aZ do celkovej vy$ky bankovej zaruky a to bez skiimania pravnych vztahov, na
ktorych sa vec zaklad4 a pri vzdani sa akychkolvek z nich vyplyvajicich ndmietok.
5.9.10 Vyhlasenie bankovej institucie, Ze zaruku je moiné uplatnit aj po &iastkach a Ze vyika
peniainého zavazku banky z titulu poskytnutej bankovej zaruky sa voci beneficientovi
neznizuje o kazdu na zaklade tejto zaruky bankou pinend &iastku, nakofko povinny je voci
beneficientovi zmluvne viazany podmienkou ,, mat pocas realizécie Zmluvy o dielo
a plynutia zéruénej doby vysku zddriného na vy3ke dohodnutej v Zmluve o dielo”. To
znamend, Ze v pripade Cerpania z bankovej zéruky Objednavatefom bude Zhotovitel bez
zbytocného odkladu povinny obnovit sumu bankovej zaruky do pinej vyky v zmysle bodu
5.7 Zmluvy o dielo a informovat o tejto skuto&nosti Objednavatela najneskér do 10 dni
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odo dria obnovenia sumy bankovej zéruky do pinej vysky.
5.9.11 Vyhlasenie, Ze zaruka sluzi vyluéne na usporiadanie narokov beneficienta z pravneho
vztahu s klientom/povinnym, na ktorom sa vec zaklada.
5.9.12 Platnost zéruky, ktord sa vztahuje na predmet diela musi trvat do doby uvedenej v Zmluve
o dielo, bod 5.7. a pripadné naroky beneficienta ( uplatnené Vyzvou) musia byt bankovej
institacii dorucené najneskdr v posledny deri platnosti zéruky v zmysle bodu 5.7 Zmluvy
o dielo.
5.9.13 Uvolnenie zadrzného zo strany beneficienta podla bodu 5.7 a to v lehote 30 dni odo dfia
dorucenia pisomnej Ziadosti povinného na vratenie bankovej zaruky, pokial nenastali
skutocnosti zakladajice narok Objednévatela postupovat podfa Zmluvy o dielo, body 5.7 a
5.8.
5.9.14 Platnost zaruky sa skon¢i aj diom doruéenia pisomného oznamenia beneficienta, ze
v plnom rozsahu uvolfiuje bankovd institiciu zo zavdzku a v plnom rozsahu sa vzddva
svojich nérokov na pinenie z predmetnej zéruky ( formou listu zaslaného doporué¢enou
postou alebo kuriérskou sluzbou s overenim podpisov konajtcich oséb ako pri zasielani
vyzvy) alebo driom vrétenia originalu zaruénej listiny.
5.9.15 Vyzva beneficienta na plnenie musi obsahovat &islo zéruky, t.. &islo zaruénej listiny
5.10. Zhotovitel nie je opravneny pozadovat troky alebo troky z omeskania zo zadrianej Ciastky odo dfia zadrania
az do momentu, kedy je objednavatel povinny uvolhit zadrzné Zhotovitelovi.
5.11 Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré su vzhladom na
vietky okolnosti uznané Objednavatefom alebo nim poverenou osobou, napr. stavebnym dozorom, a ktoré sa
navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere stvisia s realizaciou Diela.
5.12 Zaplatenie faktliry neznamend prevzatie Diela Objednévatelom.

¢l.vi
LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

6.1  Objedndvatel podla vlastného uvéienia je opravneny uréit &as zalatia vykonavania jednotlivych
stavebnych Casti Diela, rozsah vykonania Diela (t.j. uréenie, ktoré zo stavebnych ¢asti Diela budd vykonané a
kedy) a subjekt, ktory bude vykonavat stavebny dozor na danej &asti Diela. Objednavatel uplatni svoje pravo
podla predchadzajicej vety pisomnym oznamenim doru¢enym Zhotovitelovi, podla ktorého je povinny
Zhotovitel postupovat v sulade s podmienkami stanovenymi touto Zmluvou.

6.2  Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit a odovzdat Dielo bez vad a nedorobkov do osem (8) mesiacov odo diia
nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy.

6.3 Do 5 dni od nadobudnutia Gcinnosti Zmluvy Zhotovitel pisomne vypracuje a predio#i Objednavatefovi na
schvalenie Realizatné podklady Objednavatel je opravneny do 30 dni od predlozenia Realizaénych podkladov
alebo prepracovanych Realizaénych podkladov vratit Zhotovitefovi Realizaéné podklady na prepracovanie spolu
s pripomienkami a Zhotovitel je povinny predmetné pripomienky k Realizaénym podkladom zapracovat a
predloZit prepracované Realizatné podklady opéitovne na schvalenie Objednavatefovi ato do 10 dni od
dorucenia pripomienok Objednavatela. Objednévatel potvrdi pisomne schvalenie Realizaénych podkladov a po
ich schvéleni st pre Zhotovitela zavdzné a je povinny podfa nich postupovat pri realizacii Diela.

6.4 Vpripade, ak zakychkolvek dévodov Realizaéné podklady nebudi zodpovedat skutoénému stavu,
Zhotovitel je povinny vypracovat a odovzdat Objednavatelovi na odsuhlasenie nové Realizaéné podklady, ktoré
budi zodpovedat skutocnosti a zéroven, pri ktorom bude zachovany dohodnuty termin zhotovenia diela.

6.5 Vpripade, ak pocas realizicie Diela pride k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat ¢ast Diela v stlade
s projektovou dokumentdciou, rozpoctom a harmonogramom je Zhotovitel povinny prace na tejto ¢asti Diela
zastavit, ihned' zaznamenat tieto skuto¢nosti do stavebného dennika a zaroven o nich pisomne upovedomit
Objednavatela. Objednévatel je povinny do desiatich pracovnych dni od dorucenia pisomného oznadmenia
o tejto skutonosti rozhodnut o spésobe dalSieho postupu pri vykonavani tejto ¢asti Diela.

6.6 Vpripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo v sulade s touto Zmluvou pred dohodnutym terminom
zhotovenia diela, Objednavatel je opravneny vykonané Dielo alebo jeho ¢ast prevziat aj v skorSom pondknutom
termine.

6.7  Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko a vykonat na fiom vietky potrebné tikony podTa tejto Zmluvy (a
to najma, avsak nielen, riadne oznacit stavenisko a zabezpetit ho pred vstupom alebo vniknutim nepovolanych
0s6b) do pdtnast (15) dni odo diia nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy.
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6.8  Zhotovitel je povinny Objedndvatefa pisomne vyzvat na prevzatie prislusnej ¢asti Diela minimalne 5
pracovnych dni pred dohodnutym datumom zhotovenia prisludnej asti Diela.

6.9 O prevzati kaidej Casti Diela sa spiSe zapisnica o prevzati (dalej aj ako ,Zapisnica o prevzati“), ktord
podpiSu obe Zmluvné strany a ktord bude obsahovat popis &asti Diela v zmysle projektovej dokumentacie (s
uroviiou podfa stavebnych objektov), mend a priezviskd a podpisy opravnenych oséb Objednavatela
a Zhotovitefa, miesto preberania, odtlatok peciatky a datum prevzatia Casti Diela Objedndvatelom. K
podpisaniu Zdpisnice o prevzati za Objedndvatela a Zhotovitefa si oprdvnené osoby Objedndvatefa a
Zhotovitefa pisomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzajomne oznémia identifikaciu tychto
o0sbb najneskér dva (2) pracovné dni pred prevzatim prislunej ¢asti Diela. Ak bude mat Dielo pri preberani
zjavné vady, je Objednévatel opravneny odmietnut prevzatie Diela.

6.10 Ak Objednévatel prevezme cast Diela so zjavnou/ymi vadou/ami, 3pecifikuje tdto/tieto vadufy v
Zapisnici o prevzati s uréenim terminu na odstranenie vady/vad. Zhotovitel je povinny zaat s odstrafiovanim
tejto/tychto vady/véd bez zbytoéného odkladu.

6.11 Zhotovitel je povinny, najneskdr pri prevzati Diela zo strany Objednavatela, odovzdat Objednévatelovi
doklady, ktoré su potrebné na prevzatie a na uzivanie Diela, najméd DSV, STD a dal3ie doklady 3pecifikované
v tejto Zmluve.

6.12 Ak tak stanovuju pravne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnymi stranami, je Zhotovitel povinny
najneskor pri prevzati Diela Objedndvatefom odovzdat Objednévatefovi prislu$ni technickd dokumentaciu a
doklady o vykonanych skiskach, Zaru¢né listy, pripadne iné listiny, ak to predpisuju vieobecne zavidzné pravne
predpisy alebo prisludné technické predpisy alebo ak si pozadované Objednavatefom alebo ich prediozenie je
obvyklé vzhfadom na charakter predmetu plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ momentom odovzdania
Zarucnych listov prechédzaji na Objedndvatela vietky prava zo zaruk vyplyvajice z odovzdanych Zaruénych
listov. Zhotovitel' je povinny bezodkladne a preukazatelne informovat o tomto prechode prav tretie osoby
(dodavatelov) zodpovedajtice za zaruky vyplyvajice zo Zaruénych listov.

6.13 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotovitel je povinny Dielo pred jeho odovzdanim podrobit
skuskam alebo technickej kontrole v rozsahu pisomne odsthlasenom Objednavatefom (dalej aj ako ,Skusky”),
za ugelom zistenia, & Dielo splfia poziadavky na kvalitu a vyhotovenie a & spfia stanovené podmienky.
Zhotovitel je povinny vysledok Skusok predloZit Objednavatefovi najneskér pri odovzdani Diela.

¢l v
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA

7.1 Zhotovitel sa zavdzuje pri vykonavani Cinnosti podlfa tejto Zmluvy dodrziavat vietky povinnosti
vyplyvajice pre neho zo vieobecne zdviznych pravnych predpisov platnych na dzemi Slovenskej republiky a
ktoré su aplikovatefné na Cinnosti vykondvané Zhotovitefom pre Objednavatela a st v sulade so vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci, tvorby a ochrany Zivotného
prostredia a predpisov z oblasti poZiarnej ochrany.

7.2 Pocas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne ozndmit Objednévatelovi do troch (3) dni
vietky zmeny tykajlice sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, predmetu &innosti,
Statutdrnych orgénov vratane spdsobu ich konania voéi tretim osobam, za&atie vstupu do likvidécie Zhotovitefa,
zalatie exeku¢ného konania na majetok Zhotovitela a zalatie konania podra zékona &. 7/2005 Z.z. o konkurze a
restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich pravnych predpisov. Zhotovitel je
pocas trvania Zmluvy tieZ povinny pisomne ozndmit Objednavatelovi ddtum zrudenia registrécie platitela DPH,
déatum registracie platitefa DPH, a to bezodkladne potom ako nastane rozhodujuca skutoénosti.

7.3 Ak Zhotovitel nespini svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednavatelovi bude v tejto
suvislosti vyrubend sankcia zo strany 3tatnych organov, Zhotovitel je povinny vyrubenu sankciu zaplatit
Objednavatefovi v pInej vyske do desiatich (10) dni odo diia doruéenia vyzvy na jej zaplatenie.

7.4  Bezohladu na zavinenie Zhotovitel zodpoveda za akutkolvek Skodu, ktord vznikne pri plneni tejto Zmluvy
Objednavatelovi alebo tretim osobam.

7.5  Zhotovitel sa zavdzuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za $kody na majetku a zdravi tretim osobam v
suvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou (dalej len ,Poistenie zodpovednosti za $kodu”) v miniméinej vyske
Ceny pocas celej doby realizacie Diela. Zhotovitel do pétnést (15) dni odo dfia nadobudnutia G&innosti tejto
Zmluvy predloZi Objedndavatefovi doklady preukazujice uzatvorenie Poistenia zodpovednosti za $kodu a
preukazujlce vy3ku poistenia. Poistenie zodpovednosti za $kodu je Zhotovitel povinny udriiavat do &asu
odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel v plnej vySke zodpovedd za pripadni $kodu spdsobent kradezou,
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stratou, zni¢enim alebo inym posSkodenim majetku tretich oséb, ktora je nasledkom ¢innosti alebo neéinnosti
Zhotovitela.

7.6  Zhotovitel Diela je dalej povinny poistit Dielo minimalne vo vyske Ceny po dobu vystavby a? do
odovzdania a prevzatia Diela Objedndvatelom pre pripad poskodenia, zni€enia, straty, odcudzenia alebo vzniku
inych $kéd uvedenych v nasledovnych bodoch Zmluvy.

7.7 Zhotovitel je povinny ozndmit Objednavatelovi kaZdu poistnu udalost pri realizacii Diela do p&t (5)
pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat Objednavatela o spdsobe riegenia
poistnej udalosti.

7.8  Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predloit uzatvorené poistné zmluvy a potvrdenie o
platbe poisteného. Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnit a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredloZi Objednévatelovi doklady podfa tohto bodu méze Objedndvatel v
tychto pripadoch uzatvorit a udrZiavat v platnosti vietky takéto poistenia a platit potrebné poistné, pricom
naklady s tym spojené znasa Zhotovitel, ktory je povinny ich na vyzvu Objednavatela zaplatit.

7.9  Poistenie Diela podla tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt aj:

79.1 Objednavatela a Zhotovitefa proti vSetkym stratdm alebo Skoddm vzniknutym z akejkolvek
priiny odo dfa zacatia realizicie Diela az do ukonéenia odovzdavacieho a preberacieho
konania Diela;

7.9.2  Zhotovitefa za vSetky Skody a naroky sivisiace s umrtim alebo zranenim akejkolvek osoby,
stratou alebo po3kodenim akéhokolvek majetku (iného nez Dielo), ku ktorym doslo nasledkom
realizacie Diela a odstrafiovanim vad Diela a vo¢i vietkym narokom na néhradu $kody, sidnym
konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknu;

7.9.3  Zhotovitela za straty alebo 3kody na majetku (inom neZ je samotné Dielo) spdsobené
realizaciou Diela.

7.9.4  Zhotovitela za jeho zodpovednost pocas zaruénej doby za stratu alebo $kodu, ktorej pri¢ina
nastala pred zacatim plynutia zdru¢nej doby a za stratu alebo $kodu spdsobent Zhotovitefom
pocas plnenia akychkolvek zavdzkov podfa Zmluvy vratane odstrariovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zaru¢nej dobe;

7.10 Zhotovitel sa zavdzuje vysporiadat vietky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré vytvorili, respektive
dodali obsah Diela, a to najma uzatvorenim prisludnych autorskych a inych zmldv tak, aby tieto osoby nemohli
uplatfiovat voci Objednavatelovi akékolvek naroky, vyplyvajice im z osobnostnych, autorskych, priemyselnych
prdv, prav suvisiacich s autorskym pravom ¢&i inych obdobnych prav v stvislosti s Dielom.

7.11 Zhotovitel méZe na stavbe zabezpecit iba personal, ktory ma pozadovand kvalifikdciu, a ktory vykondva
potrebné prace podfa podmienok dohodnutych v Zmluve alebo stanovenych vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

7.12  Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budi nosit oblegenie zretefne oznacené nazvom spoloénosti
Zhotovitela, taktiez mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat na stavenisku budi oznatené nazvom spoloénosti
Zhotovitela.

7.13  Zhotovitel k ddtumu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy ozndmi Objednévatelovi meno technika BOZP. Tato
osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovana a musi mat oprévnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie
opatreni na zabrdnenie pracovnym urazom. Jeho meno bude nahldsené tak Objedndvatelovi ako aj
stavebnému dozoru pred zac¢atim prac na stavbe.

7.14 Zhotovitel je povinny vykondvat fotodokumentdciu existujiceho stavu staveniska. Ide hlavne o
zdokumentovanie existujliceho stavu pred zahajenim prac a vstupy na pozemky, najmi stavu komunikdcii,
zelene, budov, oploteni sikromnych parciel a opitovné zdokumentovanie po uvedeni do pévodného stavu.
Sucasne je nutné dokumentovat postup vystavby s dérazom na dodrziavanie kvality Diela, dokumentéciu
zakryvanych konstrukcii, krizovanie s inZinierskymi sietami a podobne. Tato ¢ast dokumentécie bude zaradena
aj do priebeZnych mesacnych préc zhotovitela. Vietky fotografie budi oznaéené nazvom miesta a datumom
vyhotovenia.

7.15 Zhotovitel je povinny pri realizécii Diela reSpektovat existujice konstrukcie, rozvody a zariadenia stavby,
ktoré nie si a nebudu predmetom Diela a z tohto dévodu nesmu byt pinenim predmetu Zmluvy dotknuté.

7.16 Zhotovitel  sa zavdzuje, Ze pri plneni tejto zmluvy budi aplikované certifikované pravidla
a postupy na vykonavanie prac pri zhotovovani vonkajsich tepelnoizolaénych systémov, ktoré opraviuje jeho
drzitefa vykonavat préce pri zhotovovani vonkajsich tepelnoizolaénych systémov.

7.17 Ak pri plneni tejto zmluvy nebudu aplikované certifikované pravidlé a postupy na vykonavanie prac pri
zhotoveni vonkajsich tepelnoizolaénych systémov, ktoré opraviuji jeho driitefa vykonavat prace pri
zhotovovani vonkajsich tepelnoizolaénych systémov, tak sa bude takéto porugenie zmluvnej povinnosti
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povaZovat za podstatné porulenie tejto zmluvy a objedndvatel ma narok za takéto porusenie zmluvy na
zmluvnu pokutu vo vyske 50.000,- Eur (slovom patdesiattisic eur) a sicasne ma pravo od tejto zmluvy odstupit
bez sankcii, prévo na nahradu $kody uplatnenim zmluvnej pokuty alebo odsttipenim od tejto zmluvy nie je
dotknuté. . :

7.18 Zhotovitel je povinny pri Jikvidacii odpadu, ktory vznikol realizéciou predmetu zdkazky, postupovat
vzmysle platnych zdkonov Slovenskej republiky a predlozit Objednavatelovi képie véinych listkov vydanych
skladkou, kde uloZil likvidovany odpad a to najneskér do 5 pracovnych dni odo diia uloZenia likvidovaného
odpadu na skladku. g

7.19 V pripade, Ze Zhotovitel nepredloZi Objednavatelovi doklady poadované podia bodu 7.18, tak sa bude
takéto porudenie zmluvnej povinnosti povazovat za podstatné porugenie tejto zmluvy a objednavatel ma narok
za takéto porulenie zmluvy na zmluvni pokutu vo vyske 2.500,- Eur (slovom dvetisicpatsto eur) za
nepredloZené vézine listky vydané sklddkou, kde Zhotovitel ulozil likvidovany odpad ato pri kazdom jednom
uloZeni likvidovaného odpadu.

¢l.vin
VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV

8.1  Vykaz vykonanych préc, ktory je prilohou fakttry, obsahuje najmi:

8.1.1  PoloZky v ¢leneni podfa vykazu vymer, ktory tvori prilohu &. 2 tejto Zmluvy.

81.2 Vykaz vykonanych prac musi zaznamendvat mnoistvd prac vykonanych Zhotovitefom a
mnoistva materidlu dodaného Zhotovitefom v silade s vykazom vymer, ktory tvori prilohu ¢. 2
tejto Zmluvy. V pripade, Ze pride k zmene mnoistiev vykonanych prac alebo dodanych
materidlov upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt takéto zmeny uvedené vo vykaze
vykonanych préc v sulade s dodatkom k Zmluve.

8.1.3  Vykaz vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac v sulade
s touto Zmluvou.

8.1.4  Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpetit, aby vykonan4 préica nebola zaplatena
dvakrat.

8.2 Vykaz vykonanych prac podlieha schvaleniu Objednévatefa. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby
pripadné rozpory vytknuté Objednavatefom boli odstranené. Bez rozporov odsuhlasené vykazy vykonanych
préc st podkladom pre vystavenie faktury.

8.3  Podrobny harmonogram realizicie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvacsim casovym
usekom bude jeden tyZderi a bude obsahovat minimélne:

8.3.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uZivania,

8.3.2  podrobny plén vyuZivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,

8.3.3  zhotovitel zdokladuje, Ze predloieny poéet pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantujd
zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,

8.3.4  pritechnologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnd pripravenost a dodavku
technoldgie.

8.4  Zhotovitel pripravi a odovzdd DSV na schvélenie na vietky Casti vykonanych Prac na Urovni realizaénej
dokumentdcie. DSV sa maju vyhotovovat ihned po ukonéeni konkrétnej &asti Diela. Zavere&na verzia DSV bude
odsuhlasend Objednéavatefom pred vydanim preberacieho protokolu. Zhotovitel je povinny archivovat a
doplfiat DSV potas trvania Zmluvy a poskytnut képie zéznamov, vykresov a certifikitov pre Objednavatela v
pravidelnych intervaloch. Zdznamy budu obsahovat podrobnosti o vietkych zariadeniach a materidloch, o
vystavbe, skiiskach a skdsobnych certifikatoch. Zavereéné képie DSV budi odovzdané vo zviazanych celkoch a
budu riadne oznacené jeden mesiac pred predpokladanym datumom vydania preberacieho protokolu spolu s
dokumentéciou priebehu komplexnych skaok a odchylok vykonanych ako vysledok tychto skusok.

8.5  Zhotovitel zabezpeli zameranie skutoéného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich éasti pri
podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie metédami polohové a vySkové zameranie bude
zahfiiat zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitef je povinny zamerat objekty stavby vritane
vdetkych inZinierskych a ostatnych sieti (nadzemnych a podzemnych) pokial st suéastou stavby, dalej
rekondtrukcie a prelozky, uz pred ich zakrytim. PoZiadavky na zameranie skutkového stavu vychddzaju zo
zdkona €. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii. Obsah geodetickej dokumentacie sa &leni na: &ast polohopis,
Cast stavebny objekt, ¢ast iné vedenia.
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86 Navody na obsluhu a Udribu budi odovzdané pre kaidé strojnotechnologické zariadenie,
elektrotechnické zariadenie pred odovzdanim Diela alebo jeho Easti Objednavatefovi v slovenskom jazyku v
pisomnej forme. Pracovnici Objednavatela budu zaskoleni. Zhotovitel odovzdé protokol o zagkoleni obsluhy.
8.7  Prevadzkové poriadky stavebnych objektov, ak to vyzaduje pravna tprava budu odovzdané najneskor
pri odovzdani Diela. ’

¢l Ix
SUBDODAVATELIA

9.1  Zhotovitel je opravneny zabezpetit tast realizicie Diela prostrednictvom vyluéne tych subdodavatefov,
ktori si uvedeni v Prilohe €. 3 Zmluvy - Zoznam subdodéavatelov a ziroven:

9.1.1  Zhotovitel je povinny najneskér do pét (5) pracovnych dni odo diia nadobudnutia d&innosti
tejto Zmluvy preukdzat, Ze subdodavatelia uvedeni vZozname subdodéavatefov spliaju
podmienky Ufasti tykajlice sa osobného postavenia podfa § 32 ods. 1 Zékona o verejnom
obstardvani a Ze u nich neexistujui dévody na vyliéenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7;
opravnenie uskutocriovat stavebné prace sa preukazuje k tej asti predmetu zakazky, ktory méa
subdodavatel pinit.

9.1.2 Za zabezpelenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatefov ma Zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykonéval sam.

9.2  Zhotovitel je opravneny zabezpetit ¢ast realizacie Diela prostrednictvom inych subdodavatelov ako
podfa bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym stihlasom Objednavatela na zéklade Ziadosti Zhotovitela.
Ziadost Zhotovitela o udelenie sthlasu s pouZitim nového subdodavatela musi obsahovat najma

9.21  S3pecifikaciu subdodavatefa (obchodné meno, ICO, asidlo, osoba opravneni konaf za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),

9.2.2  3pecifikdciu plnenia, ktoré ma v rdmci realizcie Diela vykonavat s vyznatenym rozpoctovych
poloZiek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maju byt tymto subdodévatelom dodané,

9.23  potvrdenie o opravnenosti subdodévatela poskytovat predmetné pinenia,

9.24  preukazanie spinenia podmienok Ucasti podfa § 32 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani a ze
unich neexistuju dévody na vylicenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) aods. 7 novym
navrhovanym subdoddvatefom.

9.3 Objednavatel je opravneny podla vlastného uvéienia a bez uvedenia dévodu odmietnut udelif sihlas. Do
dorucenia pisomného sihlasu Objednavatela Zhotovitefovi sa mé za to, fe Objednévatel Zhotovitelovi tento
sthlas neudelil. V3etci subdodéavatelia Zhotovitefa po&as trvania Zmluvy musia splat podmienky podla § 41,
ods. 1, pism. b) Zékona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny na vyzvanie Objednévatela do desiatich
(10) kalendarnych dni preukazat spinenie podmienok podfa predchadzajicej vety dokladmi v silade so
Zakonom o verejnom obstaravani.

9.4  Zhotovitel v predmetnej prilohe zmluvy uvedie Udaje o v3etkych zndmych subdodavateloch, udaje
0 osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia a
to najneskér v Case uzavretia tejto zmluvy.

9.5  Zhotovitel je povinny oznamit Objedndvatelovi aklikolvek zmenu tdajov o subdodavateloch.

9.6  Zhotovitel sa zavdzuje riadne a v&as pinif svoje zévidzky (najmi finanéné zavdzky) voci svojim
subdodavatefom podiefajiicim sa na realizacii Diela. Ohfadom kontroly plnenia povinnosti Zhotovitela podfa
predchddzajicej vety je Objedndvatel opravneny komunikovat priamo so subdodévatelmi. Ak Zhotovitel
nebude pinit svoje financné zavizky voéi svojim subdodavatefom podfa prvej vety tohto bodu Zmiuvy,
Objednavatel je opravneny ako postupnik nadobudnit postipenim od jednotlivych subdodévatelov ako
postupcov ich pohladavky voci Zhotovitelovi a nasledne si takto postipené pohladavky jednostranne zapocitat
voci pohladavke Zhotovitela na zaplatenie Ceny, a to bez ohladu na splatnost zapocitavanych pohladavok.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nedohodne so subdodévatefmi také dojednanie, ktoré by brénilo postupeniu
pohladavok podfa predchadzajticej vety.

¢l. x
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA, STAVEBNY DOZOR

10.1 Objednavatel je povinny pri odovzdani a prevzati staveniska Zhotovitelom, odovzdat Zhotovitelovi
projektovli dokumentaciu identicku s projektovou dokumentéciou, ktora bola stéastou sutaznych podkladov.
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10.2 V pripade vyhrad Objednévatela s ¢innostou subdodavatela/subdodavatelov Zhotovitela pri realizacii
predmetu diela, je Objednavatel opravneny poziadat Zhotovitela o zjednanie népravy a v zavaznych pripadoch
aj ozmenu subdoddvatela/subdodavatelov. Objednavatel je povinny pisomne oboznamit Zhotovitela
s vyhradami voti Cinnosti subdodavatela/subdodévatelov. Zhotovitel je zodpovedny za zjednanie napravy
a pripadnu zmenu subdodavatela/subdodavatelov ato najneskér do pét ( 5) pracovnych dni od doruéenia
Ziadosti Objedndvatela o zjednanie napravy/zmenu subdodavatela na adresu sidla Zhotovitela.

10.3 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko pre prisluint ¢ast Diela v ¢ase uréenom v oznidmeni
podfa ¢l. V tejto Zmluvy. V tejto lehote odovzda Zhotovitefovi origindlne vyhotovenie projektovej dokumentacie
pre prislusny stavebny objekt Diela v pocte 1 ks, pravoplatné stavebné povolenie a uréi napajacie miesta na
energie a vodu.

10.4 Na vykon Cinnosti stavebného dozoru v mene Objednavatela v zmysle prislusnych ustanoveni zékona &.
50/1976 Zb. o Gizemnom planovani a stavebnom poriadku pri realizcii Diela Objednavatel vymenuje stavebny
dozor. Pred zacatim prac Objednévatel zasle pisomnu informaciu Zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny
dozor bude opravneny odstihlasovat vykazy vykonanych prac Zhotovitela podla tejto Zmluvy a vydavat zavizné
pokyny v mene Objednavatela, ktoré mézu byt potrebné pre realizéciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad
podla tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby
trvania tejto Zmluvy.

10.5 Objednavatel je povinny bezodkladne pisomnou formou informovat Zhotovitela o nadobudnuti G&innosti
tejto Zmluvy odielo. V pripade nespinenia tejto podmienky, resp. oneskoreného doruéenia oznamenia
o nadobudnuti tcinnosti tejto Zmluvy o dielo, Zhotovitelovi plynie lehota na plnenie povinnosti uvedenych
v €lanku XXII a v €ldnku XXV, bod 25.1 od doruéenia ozndmenia o nadobudnuti Ginnosti tejto Zmluvy o dielo.
Za dorucenie sa bude povazovat aj dorucenie tohto ozndmenia formou elektronickej posty.

¢l xi
MIESTO REALIZACIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK

11.1 Miestom pinenia Diela je katastrdlne Uzemie Mesta Dubnica nad Vdhom, Parcelné (islo: 3887/2,
3887/10.
11.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.
11.3 Staveniskom sa pre ucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou dokumentéciou
overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
11.4 Zhotovitel zabezpeti priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania vystavby a
dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Néklady na prevadzku, Gdrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska st
sucastou Ceny. Zhotovitel si zabezpeéi prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel
uhradza vodné, stocné a odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.
11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel podfa platnych pravnych predpisov po dohode s
prevadzkovatefom sklddky odpadov na vlastné naklady.
11.6 Zhotovitel zodpovedd za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zdkona & 314/2001 Z.z. o
ochrane pred poziarmi.
11.7 Zhotovitel je povinny Stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit alebo inak ho vhodne zabezpecit
11.8 Stavebny dennik obsahuje najma:

a) mesiac, deri, datum,

b) pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel,

c) teplota vzduchu, pocasie,

d) ¢as zacCiatku a skonéenia prac na stavbe,

e) podfa stavebnych objektov a prevadzkovych stborov rozélenené vykonané stavebné a montazne

préce v stlade s harmonogramom stavebnych prac.
11.9 Zhotovitel je povinny viest pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zékona ¢. 50/1976
Z.z. Stavebného zdkona v slovenskom jazyku, origindl, jednu képiu pre Objednévatela, jednu koépiu pre
Stavebny dozor. Stavebny dennik bude tvorit si¢ast dokumentécie Zhotovitefa ulozenej na stavenisku. Bude
obsahovat zaznamy o vietkych podstatnych udalostiach, ktoré nastali pocas vykonu prac na stavenisku v sdlade
s platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vyluéne zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do dennika
méZzu urobit nasledovné osoby: zhotovitel, projektant stavby, Objednévatel, stavebny dozor, autorsky dozor na
zdklade uzavretej zmluvy s Objednavatefom, autorizovany geodet stavby, §tatne kontrolné organy.
11.10 Do Stavebného dennika sa zapisuju vietky skuto¢nosti rozhoduijice pre plnenie Zmluvy, najmé udaje o
¢asovom postupe préc a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie,
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udaje délezité pre postdenie hospodérnosti prac a tdaje pre postidenie prac organmi Statnej spravy. Podas
pracovnej doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i
driom odovzdania a prevzatia Diela.

11.11 Denné zéznamy sa zapisuju zdsadne v ten def, ked sa prace vykonali alebo nastali‘okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mdZe urobif v nasledujici defi. Pri dennych zdznamoch sa nesmd
vynechat volné miesta.

11.12 Zéapisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidenény charakter a nezakladaju préva
a povinnosti zmluvnych stran.

11.13 Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy, ktord tvori osobitnu ¢ast stavebného dennika.

€l xn
NEBEZPECENSTVO $SKODY

12.1 Nebezpelenstvo Skody na kazdej Easti Diela zné$a Zhotovitel od prevzatia staveniska a do odovzdania
Diela. NebezpeCenstvo $kody na Diele prechidza na Objednévatefa okamihom prevzatia Diela v zmysle
podmienok tejto Zmluvy.

12.2 Ak nastane akdkolvek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkolvek casti Diela, materidlov alebo
zariadenia pocas realizovania Diela, je Zhotovitel povinny na vlastné néklady nahradit takuto stratu a napravit
$kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade Gcelu Zmluvy.

€1 xmn
REALIZACIA DIELA

13.1 Pred zalatim prac na Diele je Zhotovitel povinny prizvat stavebny dozor, ktory skontroluje, ¢i ma
Zhotovitel k dispozicii kompletnt dokumentéciu a vietky potrebné vyjadrenia k zadatiu prac.
13.2 Zhotovitel pred zaatim prac predloii stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového stavu
pristupovych komunikdcii. Vytyéenie staveniska a inZinierskych sieti Zhotovitel zabezpeti na vlastné néklady.
13.3  Zhotovitel je pred zacatim prac povinny zabezpetit na vlastné niklady vietky povolenia, sthlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli siéastou stavebného konania, ale st potrebné k realizacii prac (napr. sthlas
k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informaénych tabul, povolenia k zvlditnemu uZivaniu cestnych
komunikacii, poplatky za vytyCovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu projektu stavby a vyjadreni ucastnikov
stavebného konania vratane vetkych druhov poplatkov a néakladov spojenych s uvedenymi ukonmi a
pripadnych pokiit za nedodrzanie terminov a podmienok v nich uvedenych.
13.4 Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky
podfa predpisov o pozemnych komunikéciach, obstara tieto prace Zhotovitel podla projektovej dokumentécie
dopravného znacenia, ktoru si pre tento Glel zaktualizuje a predlo#i na odsuhlasenie prisluSnym orgéanom.
Zhotovitel zabezpecuje umiestriovanie a udrziavanie dopravnych znaciek po&as prebiehajtcich prac.
13.5 VSetky prace na jestvujlcich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel po vydani sthlasu spravcom
vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravami vedenia a za dozoru spravcu pocas vykondvania
tychto prac a v zmysle stavebného povolenia, ak boli uréené.
13.6 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery alebo
umiestnenie akejkolvek casti Diela, u ktorych pri$lo z dévodov na strane Zhotovitela, Zhotovitel je povinny taku
vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti Objedndavatefa. Pokial viak chyba vznikla pouZitim
nespravnych tdajov, pisomne odovzdanych Objednévatefom, potom néaklady na zvySenie Ceny pripadne na
Upravu ostatnych zmluvnych podmienok znd$a Objednévatel. Kontrola vytyCenia alebo akejkofvek vysky
vykonanej Objednavatelom nezbavuje Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytyéenia a $kody tym
spésobené. Zhotovitel je povinny starostlivo udrziavat vietky smerové a vySkové body, zameriavacie
konstrukcie, vytyCovacie koliky, klince a dalSie predmety, pripadne oznaéenia pouZité pre vytyéovanie objektov.
13.7 Zhotovitel je povinny na stavenisku, na prenechanych inZinierskych sietach a na komunikaciach, po
ktorych sa dovaia alebo odvaia stavebny a komunéiny odpad, materidly, konStrukcie, stroje, zariadenia,
mechanizmy a podobne odstrariovat odpady a necistoty vzniknuté preukazatelne z jeho stavebnej Cinnosti, a to
na vlastné naklady. Likvidaciu odpadov zabezpeéuje Zhotovitel v zmysle platnych pravnych predpisov.
13.8 Stavebny dozor je oprévneny so siihlasom Objednévatela dat pokyn:
a) na rozsirenie alebo ztZenie rozsahu prac uvedenych v Zmluve (pri¢om za roziirenie alebo
ziZenie rozsahu sa nebude povaZovat zmena mnoistiev z dévodu premerania vykonanych
prac);
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b) na nevykonanie urcitej prace alebo dodavky materialu;

¢) nazmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkolvek ¢asti Diela;

d) nazmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich ¢asti.
13.9 Stavebny dozor svojimi pokynom nesmie menit tcel a ciele Diela definované v zmluve o poskytnuti
nenavratného financného prispevku, ktori bude mat Objednavatel uzatvorenti s poskytovatefom
nendvratného financného prispevku.
13.10 Stavebny dozor bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimdlne dvakrat mesaéne za Udasti
ur¢enych osdb. Zhotovitel je povinny ztcastnit sa na kontrolnych drioch zvolavanych Stavebnym dozorom za
Ucasti Objedndvatela, Stavbyvedtceho a ostatnych zastupcov Objednavatela a Zhotovitela.
13.11 Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat stavebny dozor o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZuje realizaciu Diela.
13.12 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitefom musia byt v stilade s poZiadavkami na
materialy, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte stavby, v rozpoéte ako aj so zékonom ¢.
133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a so zakonom ¢. 264/1999 Zb. o technickych poZiadavkach na vyrobky a
o posudzovani zhody a podla podmienok tejto Zmluvy.
13.13 Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitefom, ktoré nebudd mat certifikdty zhody,
resp. nebudu zodpovedat zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody zndsa Zhotovitel. Objednavatel méze stanovit termin na
odstranenie tychto materidlov, stavebnych dielov a vyrobkov primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrzanie
moze byt dévodom na odstlpenie od Zmluvy.
13.14 Ziadna ¢ast Diela nesmie byt zakryté bez predchadzajiceho sdhlasu stavebného dozoru. Zhotovitel je
povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek ¢asti Diela, ktora ma byt zakrytd. Zhotovitel aspon tri (3) pracovné
dni vopred oznami stavebnému dozoru, ktoru cast Diela bude zakryvat. stavebny dozor vykona kontrolu. V
pripade, Ze ju stavebny dozor nevykong, je povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia Objednavatel, pokial
také odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodatocnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady
dodatocného odkrytia Zhotovitel.
13.15 Zhotovitel je povinny pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit sa s umiestnenim vsetkych existujtcich sieti. Zhotovitel pred
zacatim prdc pisomne poziada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu /
vytycenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ru¢ne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Néklady spojené
s vyty€ovanim a vysondovanim sieti ich spravcami znasa Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vietky skody
sposobené nim alebo jeho subdodavatelmi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na
vlastné naklady odstranit.
13.16 Objedndvatel je oprdvneny Ziadat od Zhotovitela vymenu zamestnancov alebo poverenych tretich oséb,
ktorych bude Objednavatel povazovat za nedostato¢ne odborne spdsobilych na vykon préc pri realizacii Diela a
prikazat Zhotovitelovi, aby tieto osoby bez zbytoéného odkladu nahradil novymi. Zhotovitel je povinny tento
pokyn zrealizovat.
13.17 Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objedndvatela si opravneni kedykolvek v pracovnej dobe
vyzvat pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajice sa na mieste vykonavania Diela na
podrobenie sa dychovej skuisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho
vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skiske, méa pravo okamzite vypovedat a trvale zakazat vstup
na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitela alebo Zhotovitelom poverenej tretej osobe.
Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnd pokutu vo vyke 1.000,00 EUR za
kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske. Vykonanie dychovej skusky
Objednavatelom alebo nim poverenej osoby nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za bezpeénost a ochranu
zdravia pri prdaci podla osobitnych predpisov.

¢l. Xiv
KONTROLA REALIZACIA DIELA

14.1 Po zacati realizdcie Diela bude pre kazdy kalendarny mesiac vykonand obhliadka staveniska do 5.
pracovného dna nasledujiceho mesiaca za Ucasti poverenych zastupcov Zmluvnych stran za uéelom zistenia
rozsahu dokoncenych stavebnych prac v kalenddrnom mesiaci; rozsah dokoncenych stavebnych prac bude
ur¢eny podla pisomného vykazu vykonanych prac potvrdeného poverenou osobou Objednévatela, t.j.
stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi fakttru po pisomnom potvrdeni Vykazu vykonanych prac opravnenou
osobou Objednavatela.
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14.2 Okrem obhliadky staveniska pocas realizacie Diela budi vykonavané kontrolné dni v mieste
zhotovovania Diela za u¢elom overenia priebehu realizacie Diela a dodrzania podmienok Zmluvy pri vykonévani
Diela. Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, kontrolné dni sa budd konat
1x tyzdenne v termine ozndmenom Objednavatelom Zhotovitefovi najskér dva (2) pracovné dni vopred. Na
vykone kontroly pocas kontrolného dra je Zhotovitel povinny zabezpetit Géast stavbyvediceho a dalSieho
riadiaceho pracovnika Zhotovitela. Objedndvatel zabezpeci Gcast svojho povereného zastupcu, pripadne inych
odborne spodsobilych os6b. Zistenia z kontrolného dna sa zaznamenajui do stavebného dennika, pricom tieto
zaznamy sa pokladaji za pravdivé iba v pripade, Ze si potvrdené aj podpisom povereného zéstupcu
Objedndvatela zucastneného na kontrolnom dni.

14.3 Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela zabezpecovat kontrolné skisky pouzitych materidlov ako aj
stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a stavebné &asti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam
Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

14.4 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, opravnend osoba Objednavatela je pritomné pri vykondvani
skusok Diela a Zhotovitel je povinny oznamit Objednévatelovi miesto a ddtum konania skdsok, a to najneskér
$trndst (14) dni pred planovanym datumom konania skisok, alebo v inom vzajomne dohodnutom termine. Ak
sa opravnend osoba Objedndvatela nedostavi v uréenom ¢ase na vykonanie skiidok, mdze Zhotovitel vykonat
skusky aj bez ucasti Objedndvatela, pricom je vSak povinny bez zbytoéného odkladu Objedndvatela informovat
o vysledku tychto skusok. Naklady spojené s vykonanim skusok Diela znd3a Zhotovitel.

14.5 Ak sa skusky nevykonaju v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitela, alebo ak bude vysledok skisky
Diela nevyhovuijlci, je Zhotovitel povinny nahradit Objedndvatelovi vSetky naklady, ktoré mu v tejto stvislosti
vzniknd.

14.6 Ak je vysledok skusok nevyhovujici, je Zhotovitel povinny vykonat vSetky opatrenia a technologické
postupy na zabezpecenie riadneho stavu a skisky opakovat. Na opakovanie sktsok sa pouZiji ustanovenia
tohto ¢lanku primerane.

14.7 Vykonanie SkuSok za ucasti Objednavatela nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady zistené po
odovzdani Diela.

14.8 Kontroly a Skusky, ktorymi Zhotovitel preukazuje zhodu Diela s poziadavkami musia vykondavat nezavislé
odborne spdsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili zmluvné vykony.

14.9 Zhotovitel berie na vedomie, Ze znacnd cast finanénych prostriedkov na zaplatenie Ceny bude
poskytnutéd z verejnych zdrojov (Stdtneho rozpocltu Slovenskej republiky) a preto pri nakladani s tymito
prostriedkami je spojeny osobitny pravny rezim. Vzhfadom na tieto skutoénosti sa Zhotovitel zavizuje
dodrziavat vSetky vSeobecne zavazné pravne predpisy platné na dzemi Slovenske] republiky, ako aj initrukcie
Objednavatela, ktoré mu budu v tejto suvislosti dané a sidasne sa zavizuje bezodkladne, najneskér do dvoch
(2) pracovnych dni, poskytnut Objednavatelovi alebo kontrolnym orgdnom vietku vyziadand sucinnost.
Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami
kedykolvek pocas platnosti a tcinnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzatvorenej
medzi riadiacim organom a Objedndvatelom, a to opravnenymi osobami a poskytnut im v3etku potrebnu
sucinnost,

Opréavnené osoby su:
14.9.1 riadiaci orgdn a nim poverené osoby;
14.9.2  Utvar néslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;
14.9.3  Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény orgdn a nim
poverené osoby;
14.9.4 Organ auditu, jeho spolupracujice orgéany a nimi poverené osoby;
14.9.5 Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.

¢l xv
PREBERACIE KONANIE

15.1 Preberacie konanie zvolava Zhotovitel podla tejto Zmluvy.
15.2 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatelovi okrem dokumentacie
uvedenej v inych ¢lankoch tejto Zmluvy aj:
a) zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentacii odsuhlaseny stavebnym dozorom
s ich stru¢nym od6vodnenim,
b) zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
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c) plan uzivania verejnej préce,
d) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plény pre zriadenie vyznacenie vecného
bremena v pocte vyhotoveni uréenom stavebnym dozorom,
e) dokumentaciu kvality pouZitych materidlov s uvedenim parametrov: SDR, SN, d&islo
technickej normy STN EN, EN, podla ktorej bol materidl vyrobeny, obchodny nazov materidlu a
vyrobca materidlu, osved&enia o akosti a kompletnosti, atesty platné na tzemi SR, navody na
montaz, udrzbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady
o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami, protokoly o vysledkoch skusok
(tlakova skuska, prevadzkova skuska, skuska vodotesnosti v zmysle prislusnych STN), osvedéenia
o vykonanych skiskach pouZitych materialov a vyrobkov, zéapisnice
o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi,
f) osvedienia a zévdazné odborné stanoviskd Technickej inSpekcie, Stavebnej inSpekcie,
Regiondlneho Ustavu verejného zdravotnictva, InSpektoratu prace,
g) protokoly o vykonani jednotlivych skisok (skusky vodotesnosti, tlakové skusky, individualne
a komplexné skusky strojnotechnologickych zariadeni);
h) zaznamy skusSok a suhlasnych stanovisk ohfadne telekomunikacnych, plynovych alebo
podobnych pripojok, pripadne zdznamy z tychto skuSok od spravcov/prevadzkovatefov v
stavebnom denniku;
i) revizne spravy vSetkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych inych VTZ -
bez zavad;
j) doklady vyZzadované podla zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov;
15.3 O odovzdani a prevzati Diela alebo ucelenych funkénych ¢asti Diela sa spiSe Zapisnica o prevzati, pricom
okrem uz dohodnutych nalezZitosti obsahuje aj:
a) zaznam priebehu preberacich skisok Diela alebo odovzdavanej Casti vratane vyhodnotenia
tychto skusok,
b) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavanej éasti,
c) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,
d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti.
15.4 V pripade, Ze Dielo nespini vietky parametre podla tejto Zmluvy a projektu stavby, Objednévatel Dielo
neprevezme.
15.5 O odstrdneni vad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici o prevzati vyda Objednavatel bez zbytocného
odkladu po ich odstraneni Zhotovitefovi potvrdenie, v ktorom uvedie, ze vady a nedorobky uvedené v Zapisnici
o prevzati boli v lehote stanovenej v Zapisnici o prevzati odstranené.
15.6 Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neprebratie Diela.
15.7 Preberaci protokol bude obsahovat aj vyhlasenie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela alebo ¢asti Diela
zacina plynut zarucnd doba. V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia plynutia zaruénej doby.

¢l xvi
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

16.1 Zhotovitel vyhlasuje a zaruduje sa, Ze Dielo bude Objedndvatelovi dodané v sulade a v rozsahu, kvalite a
za podmienok dohodnutych v tejto Zmiuve a jej prilohach. Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo si zachova vlastnosti
podfa tejto Zmluvy po zaruénd dobu minimalne Sestdesiat {60) mesiacov, (dalej aj ako ,,zaruka”). Zaruka sa
vztahuje aj na vietky vady spOsobené vadou materidlu, pripadne vadnou sucastou Diela. Vadou sa okrem
zdkonného vymedzenia rozumie aj:
16.1.1 odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou, a to najmd ak
vykonané Dielo nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany touto Zmluvou;
16.1.2 nedokoncena préca alebo nedodanie niektorého ciastkového pinenia na Diele;
16.1.3 akdkolvek zédvada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory spdsobuje ¢o aj len Ciastocénu
nefunkénost alebo zhorsuje funkénost Diela;
16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednavatelovi za podmienok uvedenych v tejto Zmluve
alebo v stlade s podmienkami a Specifikdciami uvedenymi v jej prilohach.
16.1.5 pravna vada, ak je Dielo zatazené akymkolvek pravom tretej osoby alebo ak existuju zdvazky
Zhotovitela na zriadenie takychto prav tretej osoby (najma préavom z priemyselného a
dusevného vlastnictva, zdloznym pravom).
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16.2 Zaruéna doba plynie odo dfia odovzdania Diela bez vad na zdklade Zépisnice o prevzati. Zaru¢na doba
neplynie po dobu, po ktort Dielo nie je mozné uzivat pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel
zodpovedd za vady, ktoré méa Dielo v okamihu prevzatia Diela v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v pripade, ked' sa
vada stane zjavnou (Objedndvatel ju objavi) az po tomto okamihu. Zhotovitel zodpoveda takisto za akukolvek
ind vadu, ktord vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom v predchadzajlcej vete, ak tato vada vznikne v
suvislosti s postupom Objednavatela v zmysle ndvodu na poutzitie Diela alebo inych dokladov dodanych
Zhotovitelom (najmé vady, ktoré vzniknu poskodenim Diela Objednavatefom, jeho zamestnancom alebo inou
stranou alebo v désledku konania Objednévatela, jeho zamestnanca alebo inej strany).
16.3 Ak ma dodané Dielo vady (aj pravne), tak ich Objednévatel oznami Zhotovitelovi pisomne (dalej len
,0znamenie vad*“), pricom Objednavatel ma pravo okrem zdkonnych moznosti
16.3.1 pozadovat od Zhotovitela, aby bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do patnastich (15) dni na
svoje naklady odstranil vady Diela, a to
a) dodanim nahradného Diela alebo Casti Diela alebo
b) odstranenim vad Diela opravou, ak su vady opravitelné u Objednavatela;
16.3.2 ihned, najneskér do Sestdesiat (60) dni, odstupit od Zmluvy alebo
16.3.3 pozadovat primeranu zfavu z Ceny.
16.4 Do doby odstranenia vad nie je Objednévatel povinny platit Cenu alebo jej cast, ktord by zodpovedala
jeho naroku na zfavu z Ceny podla tohto ¢lanku Zmluvy, ak by vady neboli odstranené.
16.5 Zhotovitel zna3a vietky nédklady spojené s odstranenim vad. Objedndvatel je opravneny pozadovat
vykonanie ndhradného Diela alebo &asti Diela, ak vady vzhfadom na ich povahu nemozno odstranit a v désledku
nich je Dielo alebo cast Diela nepouzitelné na urceny ucel.
16.6 Narok z pravnych vad vznikd aj vtedy, ak Objedndvatel o prave tretej osoby vedel v ¢ase uzatvorenia
Zmluvy. Zmluvné strany aplikdciu § 433 Obchodného zakonnika na pravne vztahy podfa Zmluvy vylucuju.
16.7 Ak podla tejto Zmluvy Objednévatel pozaduje zlavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri uréeni
vysky zlavy bude Objednavatel vychadzat najma z postidenia nasledovnych skutoc¢nosti:
16.7.1 néklady a ¢as, ktoré bude Objednavatel musiet vynalozit na ¢innosti, ktoré si nevyhnutné na to,
aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle Zmluvy,
16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej ¢asti Diela,
16.7.3 vyznam Diela alebo vyznam vadnej ¢asti Diela pre hospodarsku alebo podnikatelsku cinnost
Objednéavatela a
16.7.4 vyska $kéd, ktoré mézu byt vadou Diela alebo vadou casti Diela Objednavatelovi spésobené.
16.8 Uplatnenim zlavy z Ceny nie su dotknuté iné ndroky Objedndvatela uvedené v tejto Zmluve a to najma
narok na ndhradu Skody.
16.9 Zhotovitel je povinny nahradit Objednavatelovi akékolvek vydavky/ndklady, ktoré Objednavatelovi
vzniknu v suvislosti s poskytnutim stc¢innosti Zhotovitelovi pri odstrafiovani vad.

¢l xvi
ZODPOVEDNOST ZA SKODU, ZMLUVNE POKUTY

17.1 Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovenim ktorejkolvek Casti Diela podla podrobného
harmonogramu realizacnych prac, ma Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny za kazdy
aj zacaty den takéhoto omeskania.

17.2 V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit vadu Diela v lehote uréenej Zmluve
alebo vlehote dohodnutej v Zépisnici o prevzati ma Objednavatel po uplynuti takejto lehoty za kazdu
neodstranenu vadu pravo na zmluvnd pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty den, kedy vada nebola
odstranend a to az do odstranenia vady.

17.3 Ak Objednavatel odstipi od Zmluvy z dévodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela, ma Objednavatel
préavo na zmluvnd pokutu za poruéenie Zmluvy Zhotovitelom vo vyske 10 % z Ceny, resp. na alikvotnu cast
podla rozostavanosti Diela.

17.4 Ak Zhotovitel nezaéne zhotovovat Dielo podla tejto Zmluvy alebo plnenie Diela prerusi anebude
pokracovat v realizacii Diela alebo sa plnenia zriekne, Objednavatel si voci Zhotovitefovi uplatni zmluvnu
pokutu vo vyske 10 % z Ceny.

17.5 Ak Zhotovitel porusi povinnost uzatvorit Poistenie zodpovednosti za Skodu v dohodnutom rozsahu alebo
takéto poistenie nebude uzatvorené pocas celej doby realizacie Diela, ma Objednavatel prdvo na zmluvné
pokutu vo vyske 1 % z Ceny.
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17.6 Ak Zhotovitel porusi povinnost zabezpeit realizéciu Diela vyluéne prostrednictvom dohodnutych
subdodavatelov, ma Objednavatel pravo na zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.7 Ak Zhotovitel porusi akukolvek povinnost podfa bodu 14.9 Zmluvy, ma Objednavatel prévo na
odstupenie od Zmluvy. . :

17.8 Ak Zhotovitel porusi povinnost zloZit riadne a natas zadriné, ma Objednévate! pravo na zmluvné pokutu
vo vy3ke 0,07 % z nezaplateného zadriného a to za kaidy aj zalaty defi omegkania a do uplného zaplatenia
zddrzného.

17.9 Zhotovitel sa zavézuje nahradit $kodu, ktora vznikne Objednévatelovi v suvislosti sakymikolvek a
vietkymi povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, narokmi, dariami, zavizkami, spormi, vydavkami a
nakladmi (vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, nakladov a vydavkov na vySetrovanie), ktoru
Objednavatel utrpi a ktord akymkolvek spésobom suvisi alebo vznikne na zéklade priameho ¢i nepriameho
porusenia akéhokolvek vyhldsenia, zaruky alebo zavédzku Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy alebo iného
zmluvného vztahu medzi Objednavatefom a Zhotovitefom, ktory podlieha tejto Zmluve.

17.10 Uplatnenim zmluvnych pokut podrfa tohto &lanku nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody
v celom rozsahu a to aj vo vySke presahujticej zmluvnu pokutu.

17.11 Akeékolvek zmluvné pokuty podfa Zmluvy budi uplatnené formou penalizagnej faktury vystavenej
Objednévatefom so splatnostou $trnastich (14) dni od jej dorucenia Zhotovitefovi. Za nedodrianie lehoty
splatnosti zmluvnej pokuty si méze Objedndvatel uplatnit voci Zhotovitelovi irok z omegkania vo vyske 0,05% z
nezaplatenej Ciastky zmluvnej pokuty za kazdy aj zacaty deri omeskania.

17.12 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti zhotovit Dielo alebo odovzdat doklady
podfa Zmluvy.

¢l xvin
ZAPOCITANIE, POSTUPENIE

18.1 Objednavatel je opravneny si jednostranne zapoéitat akékolvek svoje pohladavky vzniknuté na zéklade
tejto Zmluvy (vratane prav na zaplatenie zmluvnych pokut a drokov z omeskania) voi pohladéavke Zhotovitela
na zaplatenie akejkolvek Casti Ceny alebo inym pohladdvkam vzniknutym na zéklade tejto Zmluvy a to bez
ohladu na splatnost zapoéitavanych pohfadavok.

18.2 Objednavatel je oprévneny si jednostranne zapoéitat aj pohladavky nadobudnuté od subdodavatelov
Zhotovitela.

18.3 Zhotovitel bez predchédzajiiceho pisomného stihlasu Objednévatela nie je opravneny postupit, ani inak
nakladat s pohfaddvkami vyplyvajicimi mu zo Zmluvy.

18.4 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapotitat akékolvek svoje pohfadavky voti Objednavatelovi.

1. xix
ZAZNAMY

19.1 Zhotovitel je povinny viest riadne vietky knihy a zdznamy (v pisomnej, elektronickej alebo inej forme),
ktoré obsahuju presné a UpIné Gdaje suvisiace s realizovanym pinenim a akymikolvek iastkami fakturovanymi
Objednavatelovi a uhrddzanymi Objednévatefom podfa Zmluvy. Takéto knihy a zdznamy budu tiez obsahovat
(bez obmedzenia) vietky zaznamy/udaje stvisiace s plnenim realizovanym pre Objednavatela, ako si ¢asové
vykazy prac, stavebny/montdzny dennik, idaje o materiéli, sluzbéch, plneniach, vykonoch a inych priamych a
nepriamych nakladoch. Zhotovitef je tieZ povinny viest zdznamy o nasledovnom:

19.1.1 zmendch dohodnutého plnenia a mimoriadnych pineniach,

19.1.2 poZiadavkach na moinu Upravu Ceny alebo terminu plnenia podfa Zmiuvy,

19.1.3 mozZnych nékladoch na ukoné&enie Zmluvy,

19.1.4 akychkolvek inych moznych poplatkoch uvedenych v Zmluve.
19.2 Knihy a zaznamy, ako aj vietky knihy a zdznamy suvisiace s pinenim podra tejto Zmluvy, je Zhotovitel
povinny viest a uchovévat po dobu G&innosti Zmluvy a miniméine pét (5) rokov po tplnom odovzdani Diela.
Kedykolvek v priebehu tohto obdobia je Zhotovitel povinny predioZit tieto knihy a zdznamy v lehote desat (10)
pracovnych dni po pisomnej vyzve k auditu (kontrole) poverenym alebo splnomocnenym zastupcom
Objednavatela. Rovnopisy knih azédznamov podfa tohto bodu je Zhotovitel povinny prediosit a odovzdat
Objednéavatelovi pri preberacom konani podfa tejto Zmluvy.
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€l xx
VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ZA OSOBITNYCH PODMIENOK

20.1 S ohladom na skutocnost, ze cena Diela bude financovana najméa z nendvratného finan¢ného prispevku
poskytnutého Eurdpskou tniou a Statnym rozpoétom SR, Zhotovitel berie na vedomie, Ze méze prist k situdcii,
kedy bude Objednavatel povinny vrétit nendvratny financny prispevok na zaklade vyzvy poskytovatela
prispevku (napr. Riadiaci orgén podfa zékona €. 292/2014 Z.z. ) alebo na zéklade Metodickych pokynov CKO
alebo na zaklade rozhodnutia organov verejnej moci, ktoré st opravnené vykondvat kontrolu nad pouzitim
nenavratnych financ¢nych prispevkov.

20.2 V pripade, e Objednavatel bude povinny vratit nendvratny financny prispevok z dévodu pochybenia
Zhotovitela, tak sa Zhotovitel zavidzuje v zmysle § 534 zékona ¢&. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika, Ze spini
takuto povinnost za Objednévatela alebo v pripade, ak Objednavatel sam uhradi tieto zavazky, tak Zhotovitel
zaplati Objednévatelovi sumu vo vyske takto uhradenych finanénych prostriedkov a to v lehote tridsat (30) dni
odo dfia doruéenia pisomnej vyzvy Objedndvatela na takéto pinenie.

20.3 Zavizok pinit za Objednévatela alebo nahradit Objedndvatelovi plnenie podfa tohto &lanku Zmluvy
trvaju bez ¢asového obmedzenia.

€l xxi
ODKLADACIA PODMIENKA, ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

21.1 Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu zmluvnymi stranami a ucinnost kumulativne po (i) schvéleni
procesu verejného obstardvania na predmet zakazky zo strany Poskytovatefa nendvratného financného
prispevku alebo Uradu pre verejné obstardvanie, pokial sa takéto schvélenie procesu verejného obstaravania
vyzaduje v Zmluve o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, a zarover (ii) po jej zverejneni v zmysle
prisludnych pravnych predpisov ( napr. zakona ¢. 343/2015 Z.z.)

21.2 Objednavatel moze bez akychkolvek sankcii od tejto Zmluvy jednostranne odstipit v pripade

21.2.1 ak zakon takito moznost Objedndvatelovi poskytuje alebo

21.2.2 podstatného porusenia Zmluvy Zhotovitefom alebo

21.2.3 ak sa Zhotovitel stane spolognostou v krize v zmysle § 67a Obchodného zékonnika.

21.3 Podstatnym porudenim Zmluvy Zhotovitefom sa rozumie okrem iného:

21.3.1 jednostranné zrieknutie sa vykonavania Diela alebo jeho ¢asti Zhotovitefom alebo

21.3.2 omeskanie Zhotovitela s vykonanim Diela alebo casti Diela alebo

21.3.3 nedodrzanie dohodnutého terminu na odstranenie vady Diela alebo ¢asti Diela alebo

21.3.4 omeskanie s odstranenim vady v lehote/termine podla tejto Zmluvy alebo

21.3.5 dodanie Diela alebo ¢asti Diela s vadou/ami alebo

21.3.6 ak Zhotovitel kona akymkolvek spésobom v rozpore so zasadami poctivého obchodného styku,
dopusti sa nekalosutainého konania, kond v rozpore s pravnymi predpismi na ochranu
hospodarskej sttaze, alebo ak svojim konanim poskodzuje dobré meno a opravnené zaujmy
Objednavatela alebo

21.3.7 ak Zhotovitel' pri zhotovovani Diela pre Objedndvatefa samostatne alebo prostrednictvom
subdodévatela porusil, obisiel alebo nedodrial platné pravne predpisy najmé tykajluce sa
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany, ochrany Zivotného prostredia;

21.3.8 ak Zhotovitel pouzije pri realizacii Diela subdodédvatela, ktory nebol vopred schvéleny
Objednavatelom alebo ktory nebol identifikovany spésobom stanovenym v tejto Zmluve alebo
ku ktorému bol odvolany sthlas Objednévatela podfa tejto Zmluvy a napriek tomu sa tento
subdodavatel po troch (3) pracovnych diioch od dorucenia odvolania sihlasu podiefal na
realizécii Diela.

21.3.9 ak Zhotovitel nezlozi zadriné ani v lehote 45 dni od povinnosti zloZit zadrzné.

21.4 Odstupenie od Zmluvy sa stava u¢innym doruéenim pisomného ozndmenia o odstupeni Zhotovitelovi.
Odstupenie od tejto Zmluvy sa nedotyka prava na nahradu 3kody, zmluvnych pokut, prav vyplyvajucich zo
zodpovednosti za vady a ani inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej véle stran alebo vzhfadom na svoju
povahu maju trvat aj po ukonceni Zmluvy.

21.5 Pri odstipeni od Zmluvy Objednévatel nie je povinny vratit Zhotovitefovi akékolvek pinenia poskytnuté
Zhotovitefom na zaklade tejto Zmluvy. Akékolvek veci dodané v ramci realizacie diela sa dorucenim odstupenia
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stévaju vlastnictvom Objednévatela, ak Objednavatel nenadobudol vlastnictvo k nim pred odstupenim. Po
odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny bezodkladne vydaf Objedndvatefovi akékolvek periainé a
neperiainé pinenia, ktoré mu boli poskytnuté na zéklade Zmluvy, najmi zaplatenu Cenu.

€l xxn
5 DORUCOVANIE

22.1  Zmluvné strany st povinné zachytit prejav véle pisomne, pricom pisomny prejav véle je nutné doruéit
druhej zmluvnej strane. Zasielka uréend zmluvnej strane sa doru&i prostrednictvom postového prepravcu, a to
postou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou alebo e-mailom. V pripade e-mailovej komunikécie je
zmluvna strana povinna najneskdr do troch (3) dni zaslat pisomny prejav vole, ktory potvrdzuje e-mailovi
komunikdaciu.

22.2  Zmluvna strana, ktorej bol pisomny prejav vle adresovany je povinna potvrdit prevzatie takéhoto
pisomného prejavu véle. V pripade, e niektora zmluvna strana odmietne potvrdit prijatie pisomného prejavu
véle, tak sa povaiuje pisomny prejav véle za doruéeny momentom, kedy zmluvna strana odmietla potvrdit
prevzatie takéhoto pisomného prejavu vole.

22.3 Vpripade zaslania zésielky prostrednictvom postového prepravcu sa zasielka povazuje za doruéenu
diiom vrétenia zésielky, hoci sa adresat o obsahu zasielky nedozvie, ato v pripade, ak sa zasielka vratila
z dévodu, Ze si zmluvna strana zésielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa zésielka vrati z dovodu, ze
zmluvnd strana je na adrese sidla uvedeného v prislunom registri (napr. obchodnom registri) nezndma.

¢l xxm
REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

23.1 Zhotovitel je povinny byt najneskér ku dfiu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapisany v registri partnerov
verejného sektora podla osobitného predpisu.

23.2 Zhotovitel je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa osobitného
predpisu pocas celej doby pinenia.

23.3 Ak Zhotovitel vyuZiva na plnenie podlfa tejto zmluvy subdodavatelov alebo iné osoby, ktoré su
partnerom verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overit zépis tychto
os6b v registri podfa bodu 23.1. a 23.2.

23.4 Ak subdodavatel alebo ind osoba, ktord je partnerom verejného sektora nie je vregistri partnerov
verejného sektora riadne zapisana, zhotovitel je povinny subdodévatela alebo takito osobu véas vymenit.

23.5 V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podfa bodu 23.2 tohto &ldnku je zhotovitel povinny uhradit
zmluvnu pokutu vo vyske 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Clanku IV tejto zmluvy ato za kaidy den
nezapisania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, e zhotovitelovi tato povinnost vyplyvala
priamo z prislusného zakona.

23.6 V pripade porusenia povinnosti dodavatela podla bodu 23.4 tohto &l&nku je dodavatel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vy3ke 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Eléanku IV tejto zmluvy a to
za kaidy den nezapisania subdodavatela v Registri partnerov verejného sektora alebo za dobu, poéas ktorej
nebol nezapisany subdodavatel vymeneny za subdodavatela, ktory spliia podmienku uvedent v bode 24.3
tohto ¢lanku.

23.5 Zodpovednosti podla bodov 23.1 aZ 23.3 sa dodavatel nemé3e zbavit.

23.6 Tento &lanok sa nepoufije, ak je moZné s prihliadnutim na vietky okolnosti dévodne predpokladat, e
neddjde k naplneniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom pre obligatérny zapis do registra partnerov
verejného sektora. Pri porudeni povinnosti sa viak dodavatel neméze tohto ustanovenia dovolavat.

€l xxiv
ZAVERECNE USTANOVENIA

24.1 Kazdé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat v sulade s Géelom Zmluvy tak, aby bolo G&inné a
platné podfa platnych pravnych predpisov. Pokial by viak bolo podfa platnych pravnych predpisov
nevykonatelné, neplatné alebo neucinné, nebudu tym dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. V pripade
nevykonatelnosti, neplatnosti alebo nedéinnosti sa Zmluvné strany zavdzuju nahradit takéto ustanovenie

vsulade s ui¢elom Zmluvy a platnymi prévnymi predpismi, ktoré svojou povahou najblizSie upravuji dany
pravny vztah.
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24.2  Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mézu vykonat iba na zéklade vzajomnej dohody
Zmluvnych stran, a to vo forme pisomnych a ocislovanych dodatkov k Zmluve podpisanych opravnenymi
zastupcami Zmluvnych strén. Dodatky nesmu byt v rozpore s § 10a Zakona o verejnom obstaravani.
24.3 Pokial tato Zmluva neustanovuje inak, budi sa vzdjomné vztahy Zmluvnych stran, ktoré vznikli na
zdklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie su vyslovne upravené riadit prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky.
24.4 Této Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana dostane dva (2)
rovnopisy.
24.5 Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami. Zmluva nadobdda Gé&innost
zverejnenim v zmysle prisludnych pravnych predpisov SR ( napr. zékona ¢. 343/2015 Z.z.)
24.6 Sucastou Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1 - Projektovad dokumentacia
(priloha relevantnd v ¢ase nadobudnutia Géinnosti Zmluvy)
Priloha €. 2 — Naceneny vykaz vymer
(priloha relevantna v ¢ase nadobudnutia Géinnosti Zmluvy)
Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov a preukazanie spinenia § 32 ods. ods. 1 ZVO zo strany subdodavatelov
a preukdazanie poZiadaviek vzmysle &lanku XXIV tejto zmluvy (priloha relevantna v &ase nadobudnutia
Gcinnosti Zmluvy). V zozname subdodavatelov bude uvedené obchodné meno subdodavatela, sidlo, ICO
subdodavatela, (idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia, predmet ¢innosti na realizacii diela s jeho percentudlnym vyjadrenim a pisomny
zavazok subdoddvatela o poskytnuti sticinnosti dodavatelovi, ako to deklaruje dodavatel.
Priloha €. 4 — Realizatné podklady diela Zhotovitela v zmysle bodu 3.1.3.1 Zmluvy
(priloha relevantna v ¢ase nadobudnutia G&innosti Zmluvy)
Priloha &. 5 - Popis opatreni na zniZenie hlu€nosti, prasnosti a zabezpe&enie Cistoty verejnych priestranstiev
a komunikdcii v zmysle bodu 3.1.3.13 Zmluvy
(priloha relevantnd v ¢ase podpisu Zmluvy)

Priloha €. 6 - Popis opatreni na zameranych na ochranu existujiicej zelene v lokalitach nachddzajucich sa v
oblasti realizacie stavebnych prac v zmysle bodu 3.1.3.14 Zmluvy (priloha relevantna v ¢ase podpisu Zmluvy)
24.7 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si tito Zmluvu pred jej podpisanim preéitali, ze bola uzavreta podla ich
slobodnej véle, jej obsahu rozumeji a na znak sthlasu bez akychkolvek vyhrad Zmluvu pri plnom vedomi

podpisuju.

V Dubnici nad Vdhom, dria Zr] Wiwo V Bratislave, dna

objednavatel:
Mgr. Vladimira Klaéanska Ing. Tomas Focko
kon ¢len predstavenstva

Ing. Toma¥ Truchly Ing. Juraj Rutzky
konatel ¢len predstavenstva

¢len
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