

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 312 941, IČ DPH: SK2020115592

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12038/R

### Nariadenie riaditeľa spoločnosti k výberu dodávateľa na zákazku

Ako verejný obstarávateľ v zmysle §6 ods. 2 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní nariadujem výber dodávateľa na predmet zákazky:

Prípravné práce pred asfaltovaním v lokalitách:

- Križovatka pred domom č. 61
- Lieskovská ulica, Prejta
- Plocha pri podchode
- Parkovisko potkan
- Chodníky za OC Máj, dom č. 52 (Fabuš)
- Výšková úprava kanalizačných poklopov pri dome č. 41

pre akciu „Rekonštrukcia chodníkov a ciest v meste Dubnica nad Váhom počas roku 2015“

a zároveň na **18.05.2015 o 12,00 hod** zriaďujem komisiu v zložení:

Predseda: Ing. Stanislav Štěrba

Člen: František Mikolášek

Člen: Daniela Floreková

ktorej úlohou bude konečné posúdenie ponúk pre výber dodávateľa na vyššie uvedené práce.

Kritérium výberu dodávateľa: **najnižšia cena**

Predpokladaná hodnota zákazky v zmysle §5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní je: 27.000,00 Eur bez DPH.

V Dubnici nad Váhom, 04.05.2015

ochrana osobných  
údajov

riaditeľ spoločnosti

# Cenová ponuka

Stavba: Dubnica nad Váhom - Križovatka pod domom č. 61

Objekt : Križovatka pod domom č. 61

Objednávateľ : TSM Dubnica nad Váhom, sro, Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČDPH:SK2020115592

Projektant:

Zhotoviteľ :

IČO: DIČ: IČ DPH:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------	-----------

## Súpis prác

1	11320-11	Vysekanie cest.obrubníkov	13,000	m		0,00
2	97908-10	Búranie betónu prost. vo výkope + odvoz	1,250	m3		0,00
3	13210-	Výkop rýhy pre obrubníky s odvozom 14 x 0,45 x 0,30	1,890	m3		0,00
4	91656-11	Osadenie nájazd.obrubníkov	5,000	m		0,00
5		Dodávka nájazd.obrubníkov	5,050	m		0,00
6	91657-11	Osadenie cestných obrubníkov	14,000	m		0,00
7		Dodávka cestných obrubníkov	14,120	m		0,00
8	91810-	Betón.lôžko pod obrubníky	3,200	m3		0,00
9		Výšková úprava kanal.šachty d-600 (vysekanie a podbetónovanie)	2,000	kpl		0,00
10		DTTO, hydrantu s podbetónovaním a obsekávaním	2,000	kpl		0,00
11	11714-11	Vodorovné dopravné začenie	90,000	m2		0,00
12	91917-10	Rezanie vozovky hr.12 cm	26,000	m		0,00
13		Prenosné dopravné značenia	1,000	kpl		0,00
14		Presun hmôt	1,360	t		0,00
15		Práce malého rozsahu nešpecifik.v položkách 1-13	1,000	kpl		0,00
		<b>SPOLU :</b>				<b>0,00</b>
		<b>DPH :</b>	20,00	%		<b>0,00</b>
		<b>SPOLU S DPH:</b>				<b>0,00</b>

# Cenová ponuka

Stavba: Prejta - Lieskovská ulica

Objekt : Lieskovská ulica

Objednávateľ : TSM Dubnica nad Váhom, sro, Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČDPH:SK2020115592

Projektant:

Zhotoviteľ :

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>						
1	13230-11	Ručný výkop rýhy v tr.3, 11m x 1,2 x 0,40	5,280	m3		0,00
2	14712-10	Zvislý presun cez 1 km	5,280	m3		0,00
3	1110-11	Paženie rýhy, vrát.odstránenia paženia 11 x 1,2 x 2	26,400	m2		0,00
4	12230-11	Odkopávka zeminy pod rozšírenie chodníkov 11 x 1,4	15,400	m2		0,00
5	13715-1	Výkop jamy pre trativod, vrát.zásypu hrubým kameňom a dopojenie 2 x 3 x 2 = 12 m3	1,000	kpl		0,00
6	41512-10	Lôžko zo štrku pod kanalizáciu 11 x 0,4 x 0,15	0,660	m3		0,00
7	17510-11	Obsyp potrubia kanalizácie 11 x 0,40 x 0,46	2,020	m3		0,00
8	17410-10	Zásyp zhutnený kanalizácie (3 vrstvový) 11 x 0,40 x 0,30	1,320	m3		0,00
9	16260-12	7,96m3 15,40 x 0,25 = 3,85m3				
		7,96m3 15,40 x 0,25 = 3,85m3 Spolu:	11,810	m3		0,00
<b>SPOLU</b>						
<b>BURANIE</b>						
1	11310-71	Ručné vysekanie asfaltu z chodníkov, hr.5-8 cm, 190bm x 1,04	266,000	m2		0,00
2	97908-11	Naloženie sutí s odvozom na skládku do 1 km	48,619	t		0,00
		Ručné odsekanie kamen.obrubníkov o 10 cm, š=15 cm, dl.=42 m,				
3	96702-12	42m x 0,15	6,300	m2		0,00
4	91973-5	Zarezanie asfaltu hr.8 cm	31,600	m		0,00
5	97907-10	Vnútroštaveništná doprava sutí	48,619	t		0,00
<b>SPOLU</b>						
<b>0,00</b>						
<b>KANALIZÁCIA</b>						
Výbudovanie novej kanal.vpuste vo vozovke, vyrezanie otvoru, vysekanie, dodávka s osadením betón.šachtov.dna						
1		1 ks + 1 ks skruža betón. d - 600 mm liatin.mreža s nálevkou	1,00	kpl		0,00
2	878-1610	Montáž a dodávka kanal.d-160 PVC + 2ks koleno 60°, vrát.skúšky	11,00	m		0,00
<b>SPOLU</b>						
<b>0,00</b>						
<b>POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>						
1	56417-	Podklad z kameniva d - 0 - 63, hr.20 cm + zhutn. 11 x 1,4	15,40	m2		0,00
2	58116-	Betonáž výtlkov, rýhy po kanalizácií a spevnenie chodníkov, hr.10 cm	112,00	m2		0,00
3		Vysekanie hydrantu, podbetónovanie s výškovou úpravou do výšky cesty	12,00	ks		0,00
		Vysekanie stred.šupátka na plyn, podbetónovanie s výškov.úpravou				
4		cesty	3,00	ks		0,00
5		Vysekanie kanaliz.šachty d- 600 mm s podbetonovaním a úpravou	3,00	ks		0,00
6		Prenosné dopravné značenie	1,00	kpl		0,00
<b>SPOLU</b>						
<b>0,00</b>						
<b>SPOLU :</b>						<b>0,00</b>
<b>DPH :</b>						<b>20,00 %</b>
<b>SPOLU S DPH:</b>						<b>0,00</b>



# Cenová ponuka

Stavba: Dubnica nad Váhom - Plocha pri podchode

Objekt : Plocha pri podchode

Objednávateľ : TSM Dubnica nad Váhom, sro, Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČDPH:SK2020115592

Projektant:

Zhotoviteľ :

IČO: DIČ:

IČ DPH:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------	-----------

## Súpis prác

1	91917	Rezanie asfaltu hr.12 cm	39,000	m		0,00
2	13210-	Výkop ryhy pre záhrad. obrubníky 40 x 0,35 x 0,30	4,200	m3		0,00
3	91657-	Osadenie parkov.obrubníka	40,000	m		0,00
4		Dodávka parkov.obrubníka	40,400	m		0,00
5	91810-11	Lôžko pod obrubníky	3,700	m3		0,00
6	63152-	Dobetonávka plochy B 15	2,600	m3		0,00
7						0,00
8		Výšková úprava kanaliz.vpuste 500/500 mm s obsekaním a podbetónovaním vpuste	1,000	kpl		0,00
9		Prenosné dopravné značenie	1,000	kpl		0,00
10		Presun hmôt	12,850	t		0,00
11						
		<b>SPOLU :</b>				<b>0,00</b>
		<b>DPH :</b>	20,00	%		<b>0,00</b>
		<b>SPOLU S DPH:</b>				<b>0,00</b>

# Cenová ponuka

Stavba: Dubnica nad Váhom - Parkovisko potkan

Objekt : Parkovisko potkan

Objednávateľ : TSM Dubnica nad Váhom, sro, Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČDPH:SK2020115592

Projektant:

Zhotoviteľ :

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------	-----------

## Súpis prác

1	11920-10	Výkop jamy v tr.3 s odvozom 3 x 3 x 1,6	14,400	m3		0,00
2	11320-11	Vybúranie betón.obrubníkov,vrát.betón.lôžka	6,000	m		0,00
	91917-	Rezanie v betóne hr.12 cm	6,000	m		0,00
4	11310-71	Búranie betón.plochy s asfaltom, hr. 25 cm, 6 m2 x 0,25	1,500	m3		0,00
5	91810-11	Kompletná oprava kanal.šachty aj s dopojením	1,000	kpl		0,00
6	91917-10	Obetónovanie kanaliz.šachty	3,100	m3		0,00
7	91657-11	Osadenie cest.obrubníkov	7,000	m		0,00
8		Dodávka cest.obrubníkov betón. 100/20/10	7,070	m		0,00
9	91810-11	Lôžko pod obrubník	1,500	m3		0,00
10	56412-1	Podklad z kameniva d-0-63 mm	2,800	m3		0,00
11	27463-10	Podkladný betón hr.12 cm, 6 x 0,12	0,720	m3		0,00
12		Dovoz hliny pre terénne úpravy s realizáciou	1,000	kpl		0,00
13		Dopravné značenie	1,000	kpl		0,00
14	97908-	Presun hmôt	12,450	t		0,00
<b>SPOLU :</b>						<b>0,00</b>
<b>DPH :</b>						<b>0,00</b>
<b>SPOLU S DPH:</b>						<b>0,00</b>

# Cenová ponuka

Stavba: Dubnica nad Váhom -Chodníky Za Májom, dom č. 52 ( Fabuš )

Objekt : Chodníky Za Májom, dom č. 52 ( Fabuš )

Objednávateľ : TSM Dubnica nad Váhom, sro, Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČDPH:SK2020115592

Projektant:

Zhotoviteľ :

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
------------	-------------	---	-----------------	---------------	-------------	-----------

## Súpis prác

1	11320-11	Vysekание cestných obrubníkov vrát. betónov. lôžka	22,000	m		0,00
2	91917-	Rezanie vozovky hr.12 cm	26,000	m		0,00
3	13210-	Výkop ručný rýhy pre obrubníky + odvoz - cestné - 37 x 0,30 x 0,40	4,440	m <sup>3</sup>		0,00
		- nájazdové 14 x 0,30 x 0,40	1,680	m <sup>3</sup>		0,00
4	91657-11	Osadenie cest.obrubníkov dl.1 m	37,000	m		0,00
5		Dodávka cestných obrubníkov 100/20/10	37,370	m		0,00
6	91656-11	Osadenie nájazd.obrubníkov	14,000	m		0,00
		Dodávka nájazd.obrubníkov	14,000	m		0,00
7	91810-11	Lôžko pod obrubníky (37 + 14) x 0,20 x 0,30	3,060	m <sup>3</sup>		0,00
8	63152-	Dobetonávka plochy 14,5 x 0,8 x 0,10	1,600	m <sup>3</sup>		0,00
9		Dopravné značenie	1,000	kpl		0,00
10		Presun hmôt	5,760	t		0,00

SPOLU : 0,00

DPH : 20,00 % 0,00

SPOLU S DPH: 0,00

# Cenová ponuka

Objekt : Chodník pri dome č. 41, výšková úprava kanal.poklopov

Objednávateľ : TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Spracoval:

IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČDPH:SK2020115592

Projektant:

JKSO :

Zhotoviteľ :

Dátum:

IČO:                      DIČ:                      IČ DPH:

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------	-----------

## Súpis prác

1		Výšková úprava kanalizačnej šachty	5,000	ks		0,00
					<b>SPOLU :</b>	<b>0,00</b>
					<b>DPH :</b>	<b>0,00</b>
					<b>SPOLU S DPH:</b>	<b>0,00</b>



**PANTHER, s.r.o., ul. Kpt. Nálepku 564/6, 017 01 Považská Bystrica**

**TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.**

Nádražná 4007

P.O.BOX 121

01841 Dubnica nad Váhom

Považská Bystrica, dňa : 08.05.2015

**Vec : "Rekonštrukcia chodníkov a ciest v meste Dubnica nad Váhom počas roka 2015"**  
**- cenová ponuka .**

Zasielame Vám cenovú ponuku, na akciu : "Rekonštrukcia chodníkov a ciest v meste Dubnica nad Váhom počas roka 2015" - prípravné práce pred asfaltovaním v lokalitách :

Križovatka pred domom č. 61

Lieskovská ulica, Prejta

Plocha pri podchode

Parkovisko Potkan


Chodníky za OC Máj, dom č. 52( Fabuš)

Výšková úprava kanalizačných poklopov pri dome č. 41

. S pozdravom

Ing.Jozef Babušik - konateľ spoločnosti

ochrana osobných  
údajov



IČO: 36000612, DIČ:2020688560 IČ DPH:SK2020688560  
Bank. spoj. : UNICREDIT BANK, č.ú. 6604581026/1111



# Cenová ponuka

Stavba: Dubnica nad Váhom - Križovatka pod domom č. 61

Objekt : Križovatka pod domom č. 61

Objednávateľ : TSM Dubnica nad Váhom, sro, Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČDPH:SK2020115592

Projektant:

Zhotoviteľ : PANTHER, s.r.o., kpt. Nálepku 564/6, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36000612 DIČ:2020688560 IČ DPH:SK2020688560

Spracoval:


JKSO :

Dátum: 8.5.2015

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------	-----------

## Súpis prác

1	11320-11	Vysekanie cestných obrubníkov	13,000	m	20,5	266,50
2	97908-10	Búranie betónu prost. vo výkope + odvoz	1,250	m <sup>3</sup>	183,15	228,94
3	13210-	Výkop ryhy pre obrubníky s odvozom 14 x 0,45 x 0,30	1,890	m <sup>3</sup>	43,1	81,46
4	91656-11	Osadenie nájazdových obrubníkov	5,000	m	10,8	54,00
5		Dodávka nájazdových obrubníkov	5,050	m	10	50,50
6	91657-11	Osadenie cestných obrubníkov	14,000	m	13,4	187,60
7		Dodávka cestných obrubníkov	14,120	m	6,35	89,66
8	91810-	Betónové lôžko pod obrubníky	3,200	m <sup>3</sup>	138,46	443,07
9		Výšková úprava kanal. šachty d-600 (vysekanie a podbetónovanie)	2,000	kpl	185	370,00
10		DTTO, hydrantu s podbetónovaním a obsekávaním	2,000	kpl	60	120,00
11	11714-11	Vodorovné dopravné značenie	90,000	m <sup>2</sup>	9,2	828,00
12	91917-10	Rezanie vozovky hr.12 cm	26,000	m	12,8	332,80
13		Prenosné dopravné značenia	1,000	kpl	571	571,00
14		Presun hmôt	1,360	t	8,5	11,56
15		Práce malého rozsahu nešpecifik. v položkách 1-13	1,000	kpl	916	916,00
					<b>SPOLU :</b>	<b>4 551,09</b>
					DPH :	20,00 %
					<b>SPOLU S DPH:</b>	<b>5 461,31</b>



ochrana osobných  
údajov

# Cenová ponuka

Stavba: Prejta - Lieskovská ulica

Objekt : Lieskovská ulica

Objednávateľ : TSM Dubnica nad Váhom, sro, Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČDPH:SK2020115592

Projektant:

Zhotoviteľ : PANTHER, s.r.o., kpt. Nálepku 564/6, 017 01 Považská Bystrica


IČO: 36000612 DIČ:2020688560 IČ DPH:SK2020688560

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 8.5.2015

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>						
1	13230-11	Ručný výkop rýhy v tr.3, 11m x 1,2 x 0,40	5,280	m3	39,80	210,14
2	14712-10	Zvislý presun cez 1 km	5,280	m3	9,70	51,22
3	1110-11	Paženie rýhy, vrát.odstránenia paženia 11 x 1,2 x 2	26,400	m2	6,44	170,02
4	12230-11	Odkopávka zeminy pod rozšírenie chodníkov 11 x 1,4	15,400	m2	16,20	249,48
5	13715-1	Výkop jamy pre trativod, vrát.zásypu hrubým kameňom a dopojenie 2 x 3 x 2 = 12 m3	1,000	kpl	650,70	650,70
6	41512-10	Lôžko zo štrku pod kanalizáciu 11 x 0,4 x 0,15	0,660	m3	45,97	30,34
7	17510-11	Obsyp potrubia kanalizácie 11 x 0,40 x 0,46	2,020	m3	73,52	148,51
8	17410-10	Zásyp zhutnený kanalizácie (3 vrstvový) 11 x 0,40 x 0,30	1,320	m3	10,68	14,10
9	16260-12	7,96m3 15,40 x 0,25 = 3,85m3				
		7,96m3, 15,40 x 0,25 = 3,85m3 Spolu:	11,810	m3	15,50	183,06
		<b>SPOLU</b>				<b>1 707,56</b>
<b>BURANIE</b>						
1	11310-71	Ručné vysekanie asfaltu z chodníkov, hr.5-8 cm, 190bm x 1,04	266,000	m2	16,30	4 335,80
2	97908-11	Naloženie suti s odvozom na skládku do 1 km	48,619	t	24,90	1 210,61
		Ručné odsekanie kamen.obrubníkov o 10 cm, š=15 cm, dl.=42 m,				
3	96702-12	42m x 0,15	6,300	m2	155,20	977,76
4	91973-5	Zarezanie asfaltu hr.8 cm	31,600	m	9,50	300,20
5	97907-10	Vnútroštaveništná doprava suti	48,619	t	14,30	695,25
		<b>SPOLU</b>				<b>7 519,62</b>
<b>KANALIZÁCIA</b>						
		Výbudovanie novej kanal.vpuste vo vozovke, vyrezanie otvoru, vysekanie, dodávka s osadením betón.šachtov.dna				
1		1 ks + 1 ks skruža betón. d - 600 mm liatin.mreža s nálevkou	1,00	kpl	635,00	635,00
2	878-1610	Montáž a dodávka kanal.d-160 PVC + 2ks koleno 60°, vrát.skúšky	11,00	m	21,00	231,00
		<b>SPOLU</b>				<b>866,00</b>
<b>POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>						
1	56417-	Podklad z kameniva d - 0 - 63, hr.20 cm + zhutn. 11 x 1,4	15,40	m2	29,50	454,30
2	58116-	Betonáž výtčkov, rýhy po kanalizácií a spevnenie chodníkov, hr.10 cm	112,00	m2	27,00	3 024,00
3		Vysekanie hydrantu, podbetónovanie s výškovou úpravou do výšky cesty	12,00	ks	57,30	687,60
		Vysekanie stred.šupátka na plyn, podbetónovanie s výškov.úpravou cesty	3,00	ks	96,50	289,50
4			3,00	ks	196,50	589,50
5		Vysekanie kanaliz.šachty d- 600 mm s podbetónovaním a úpravou	3,00	ks	196,50	589,50
6		Prenosné dopravné značenie	1,00	kpl	620,00	620,00
		<b>SPOLU</b>				<b>5 664,90</b>
		<b>SPOLU :</b>				<b>15 758,08</b>
		<b>DPH :</b>	20,00 %			<b>3 151,62</b>
		<b>SPOLU S DPH:</b>				<b>18 909,70</b>



ochrana osobných údajov



# Cenová ponuka

Stavba: Dubnica nad Váhom - Plocha pri podchode

Objekt : Plocha pri podchode

Objednávateľ : TSM Dubnica nad Váhom, sro, Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČDPH:SK2020115592

Projektant:

Zhotoviteľ : PANTHER, s.r.o., kpt. Nálepku 564/6, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36000612 DIČ:2020688560 IČ DPH:SK2020688560

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 8.5.2015

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
------------	-------------	---	--------------------	-------------------	----------------	--------------

## Súpis prác

1	91917	Rezanie asfaltu hr.12 cm	39,000	m	12,88	502,32
2	13210-	Výkop ryhy pre záhrad. obrubníky 40 x 0,35 x 0,30	4,200	m3	29,88	125,50
3	11657-	Osadenie parkovacieho obrubníka	40,000	m	9,85	394,00
4		Dodávka parkovacieho obrubníka	40,400	m	4,35	175,74
5	91810-11	Lôžko pod obrubníky	3,700	m3	163,00	603,10
6	63152-	Dobetonávka plochy B 15	2,600	m3	163,00	423,80
7		Výšková úprava kanaliz.vpuste 500/500 mm s obsekaním a podbetonovaním vpuste	1,000	kpl	190,80	190,80
8		Prenosné dopravné značenie	1,000	kpl	163,60	163,60
9		Presun hmôt	12,850	t	8,70	111,80

SPOLU : 2 690,65

DPH : 20,00 % 538,13

SPOLU S DPH: 3 228,78



ochrana osobných  
údajov



# Cenová ponuka

Stavba: Dubnica nad Váhom - Parkovisko potkan

Objekt : Parkovisko potkan

Objednávateľ : TSM Dubnica nad Váhom, sro, Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČDPH:SK2020115592

Projektant:

Zhotoviteľ : PANTHER, s.r.o., kpt. Nálepku 564/6, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36000612 DIČ:2020688560 IČ DPH:SK2020688560

Spracoval:


JKSO :

Dátum: 8.5.2015

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------	-----------

## Súpis prác

1	11920-10	Výkop jamy v tr.3 s odvozom 3 x 3 x 1,6	14,400	m3	21,55	310,32
2	11320-11	Vybúranie betón.obrubníkov,vrát.betón.lôžka	6,000	m	20,06	120,36
	31917-	Rezanie v betóne hr.12 cm	6,000	m	12,87	77,22
4	11310-71	Búranie betón.plochy s asfaltom, hr. 25 cm, 6 m2 x 0,25	1,500	m3	147,20	220,80
5	91810-11	Kompletná oprava kanal.šachty aj s dopojením	1,000	kpl	675,40	675,40
6	91917-10	Obetónovanie kanaliz.šachty	3,100	m3	163,00	505,30
7	91657-11	Osadenie cest.obrubníkov	7,000	m	13,50	94,50
8		Dodávka cest.obrubníkov betón. 100/20/10	7,070	m	6,40	45,25
9	91810-11	Lôžko pod obrubník	1,500	m3	138,50	207,75
10	56412-1	Podklad z kameniva d-0-63 mm	2,800	m3	43,30	121,24
11	27463-10	Podkladný betón hr.12 cm, 6 x 0,12	0,720	m3	138,40	99,65
12		Dovoz hliny pre terénne úpravy s realizáciou	1,000	kpl	219,00	219,00
13		Dopravné značenie	1,000	kpl	164,00	164,00
14	97908-	Presun hmôt	12,450	t	8,62	107,32
<b>SPOLU :</b>						<b>2 968,11</b>
DPH :					20,00 %	<b>593,62</b>
<b>SPOLU S DPH:</b>						<b>3 561,73</b>



ochrana osobných  
údajov

# Cenová ponuka

Stavba: Dubnica nad Váhom -Chodníky Za Májom, dom č. 52 ( Fabuš )  
 Objekt : Chodníky Za Májom, dom č. 52 ( Fabuš )

Objednávateľ : TSM Dubnica nad Váhom, sro, Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom  
 IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČDPH:SK2020115592  
 Projektant:  
 Zhotoviteľ : PANTHER, s.r.o., kpt. Nálepku 564/6, 017 01 Považská Bystrica  
 IČO: 36000612 DIČ:2020688560 IČ DPH:SK2020688560

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 8.5.2015

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------	-----------

## Súpis prác

1	11320-11	Vysekanie cestných obrubníkov vrát. betónov. lôžka	22,000	m	20,08	441,76
2	91917-	Rezanie vozovky hr.12 cm	26,000	m	12,90	335,40
3	13210-	Výkop ručný rýhy pre obrubníky + odvoz - cestné - 37 x 0,30 x 0,40	4,440	m <sup>3</sup>	43,06	191,19
		- nájazdové 14 x 0,30 x 0,40	1,680	m <sup>3</sup>	43,06	72,34
4	91657-11	Osadenie cest.obrubníkov dl.1 m	37,000	m	13,45	497,65
5		Dodávka cestných obrubníkov 100/20/10	37,370	m	6,32	236,18
6	91656-11	Osadenie nájazd.obrubníkov	14,000	m	10,80	151,20
		Dodávka nájazd.obrubníkov	14,000	m	10,05	140,70
7	91810-11	Lôžko pod obrubníky (37 + 14) x 0,20 x 0,30	3,060	m <sup>3</sup>	138,50	423,81
8	63152-	Dobetonávka plochy 14,5 x 0,8 x 0,10	1,600	m <sup>3</sup>	138,50	221,60
9		Dopravné značenie	1,000	kpl	330,00	330,00
10		Presun hmôt	5,760	t	8,55	49,25

SPOLU :

3 091,07


DPH :

20,00 %

618,21

SPOLU S DPH:

3 709,29



ochrana osobných údajov

# Cenová ponuka

Stavba: Výšková úprava kanalizačných poklopov, dom č. 41  
Objekt : Výšková úprava kanalizačných poklopov, dom č. 41

Objednávateľ : TSM Dubnica nad Váhom, sro, Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom  
IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČDPH:SK2020115592  
Projektant:  
Zhotoviteľ : PANTHER, s.r.o., kpt. Nálepku 564/6, 017 01 Považská Bystrica  
IČO: 36000612 DIČ:2020688560 IČ DPH:SK2020688560

Spracoval:


JKSO :

Dátum: 8.5.2015

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------	-----------

1		Výšková úprava kanalizačných poklopov, priemer 500, vrátane vysekania a podbetónovania, odvoz odpadu, pri dome č. 41, chodník 5 sx175/1 ks	1,000	kompl	953,8	953,80
---	--	--	-------	-------	-------	--------

SPOLU :		953,80
DPH :	20,00 %	190,76
SPOLU S DPH:		1 144,56



ochrana osobných údajov



# MGM MGM, s. r. o. stavebná spoločnosť

Hliny 2719, 017 01 Považská Bystrica

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 2200/R

**TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.**

Nádražná 4007, P.O.BOX 121

01841 Dubnica nad Váhom

V Považskej Bystrici, 08.05.2015

## Cenová ponuka - "Rekonštrukcia chodníkov a ciest v meste Dubnica nad Váhom počas roka 2015".

Dovoľujeme si Vám predložiť cenové ponuky, na prípravné práce pred asfaltovaním v lokalitách :

- Križovatka pred domom č. 61
- Lieskovská ulica, Prejta
- Plocha pri podchode
- Parkovisko Potkan
- Chodníky za OC Máj, dom č. 52( Fabuš)
- Výšková úprava kanalizačných poklopov pri dome č. 41

s pozdravom

Rudolf Mišovec  
konateľ spoločnosti

MGM  
Hliny č. 2719  
017 01 POVAŽSKÁ

ochrana osobných  
údajov

Tel: +421/42/432 54 09  
Fax: +421/42/432 54 09  
E-mail: mgm@mgmpb.sk

Bankové spojenie:  
VÚB, a.s., Považská Bystrica  
č.ú.: 1427259358/0200  
www.mgm.sk

IČO: 315772270  
DIČ: 2020439113  
IČ DPH: SK2020439113

# Cenová ponuka

Stavba: Dubnica nad Váhom - Križovatka pod domom č. 61

Objekt : Križovatka pod domom č. 61

Odberteľ : TSM Dubnica nad Váhom, sro, Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČ DPH:SK2020115592

Spracoval:

Dodávateľ : MGM, s.r.o., Hlíny 2719, 017 01 Považská Bystrica

IČO:31577270 DIČ:2020439113 IČ DPH:SK2020439113

Dátum: 8.5.2015

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
1	11320-11	Vysekanie cest.obrubníkov	13,000	m	18,95	246,35
2	97908-10	Búranie betónu prost. vo výkope + odvoz	1,250	m3	173,04	216,30
3	13210-	Výkop ryhy pre obrubníky s odvozom 14 x 0,45 x 0,30	1,890	m3	40,7	76,92
4	91656-11	Osadenie nájazd.obrubníkov	5,000	m	10,2	51,00
5		Dodávka nájazd.obrubníkov	5,050	m	9,5	47,98
6	91657-11	Osadenie cestných obrubníkov	14,000	m	16,7	233,80
7		Dodávka cestných obrubníkov	14,120	m	6	84,72
8	91810-	Betón. lôžko pod obrubníky	3,200	m3	130,8	418,56
9		Výšková úprava kanal.šachty d-600 (vysekanie a podbetónovanie)	2,000	kpl	175,3	350,60
10		DTTO, hydrantu s podbetónovaním a obsekávaním	2,000	kpl	57	114,00
11	11714-11	Vodorovné dopravné značenie	90,000	m2	8,7	783,00
12	91917-10	Rezanie vozovky hr.12 cm	26,000	m	12,6	327,60
13		Prenosné dopravné značenia	1,000	kpl	535	535,00
14		Presun hmôt	1,360	t	8,5	11,56
		Práce malého rozsahu nešpecifik.v položkách 1-13	1,000	kpl	865	865,00
						0,00

<b>Spolu bez DPH:</b>	<b>4 362,39 EUR</b>	<b>4 362,39 EUR</b>
DPH 20%	872,48 EUR	
<b>Spolu s DPH 20%</b>	<b>5 234,87 EUR</b>	

**MGM**  
Hlíny č. 2  
017 01 POVAŽSKÁ

ochrana osobných údajov



# Cenová ponuka

Stavba: Prejta - Lieskovská ulica

Objekt : Lieskovská ulica

Odberateľ : TSM Dubnica nad Váhom, sro, Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom  
 IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČ DPH:SK2020115592

Spracoval:

Dodávateľ : MGM, s.r.o., Hliny 2719, 017 01 Považská Bystrica  
 IČO:31577270 DIČ:2020439113 IČ DPH:SK2020439113

Dátum: 8.5.2015

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>						
1	13230-11	Ručný výkop ryhy v tr.3, 11m x 1,2 x 0,40	5,280	m3	37,8	199,58
2	14712-10	Zvislý presun cez 1 km	5,280	m3	9,18	48,47
3	1110-11	Paženie ryhy, vrát.odstránenia paženia 11 x 1,2 x 2	26,400	m2	6,1	161,04
4	12230-11	Odkopávka zeminy pod rozšírenie chodníkov 11 x 1,4	15,400	m2	15,3	235,62
5	13715-1	Výkop jamy pre tratívod, vrát.zásypu hrubým kameňom a dopojenie 2 x 3 x 2 = 12 m3	1,000	kpl	597,4	597,40
6	41512-10	Lôžko zo štrku pod kanalizáciu 11 x 0,4 x 0,15	0,660	m3	43,45	28,68
7	17510-11	Obsyp potrubia kanalizácie 11 x 0,40 x 0,46	2,020	m3	69,5	140,39
8	17410-10	Zásyp zhutnený kanalizácie (3 vrstvový) 11 x 0,40 x 0,30	1,320	m3	10,1	13,33
9	16260-12	Vodorovný odvoz výkopkov do 1 km ( 0,66m3 + 2,02m3 + 5,28m3)= 7,96m3 15,40 x 0,25 = 3,85m3				0,00
		7,96m3, 15,40 x 0,25 = 3,85m3 Spolu:	11,810	m3	14,72	173,84
		<b>SPOLU</b>				<b>1 598,36</b>
<b>BÚRANIE</b>						
1	11310-71	Ručné vysekanie asfaltu z chodníkov, hr.5-8 cm, 190bm x 1,04	266,000	m2	15,35	4 083,10
2	97908-11	Naloženie sutí s odvozom na skládku do 1 km	48,619	t	23,5	1 142,55
		Ručné odsekanie kamen.obrubníkov o 10 cm, š=15 cm, dl.=42 m,				0,00
3	96702-12	42m x 0,15	6,300	m2	146,59	923,52
4	91973-5	Zarezanie asfaltu hr.8 cm	31,600	m	9,17	289,77
5	97907-10	Vnútroštaveništná doprava sutí	48,619	t	13,6	661,22
		<b>SPOLU</b>				<b>7 100,15</b>
<b>KANALIZÁCIA</b>						
		Vybudovanie novej kanal.vpuste vo vozovke, vyrezanie otvoru,				
		vysekanie, dodávka s osadením betón.šachtov.dna				
1		1 ks + 1 ks skruž betón. d - 600 mm liatin. mreža s nálevkou	1,00	kpl	597,4	597,40
2	878-1610	Montáž a dodávka kanal.d-160 PVC +2ks koleno 60°, vrát.skúšky	11,00	m	19,99	219,89
		<b>SPOLU</b>				<b>817,29</b>



		POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE				
1	56417-	Podklad z kameniva d - 0 - 63, hr.20 cm + zhutn. 11 x 1,4	15,40	m2	29,5	454,30
2	58116-	Betonáž výtčkov, ryhy po kanalizácii a spevnenie chodníkov, hr.10 cm	112,00	m2	26,65	2 984,80
3		Vysekánie hydrantu, podbetónovanie s výškovou úpravou do výšky cesty	12,00	ks	56,8	681,60
		Vysekánie stred.šupátka na plyn, podbetónovanie s výškov.úpravou				
4		cesty	3,00	ks	94,79	284,37
5		Vysekánie kanaliz.šachty d- 600 mm s podbetonovanim a úpravou	3,00	ks	193,65	580,95
6		Prenosné dopravné značenie	1,00	kpl	536	536,00
		<b>SPOLU</b>				<b>5 522,02</b>

<b>Spolu bez DPH:</b>	<b>15 037,82 EUR</b>	<b>15 037,82 EUR</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>3 007,56 EUR</b>	
<b>Spolu s DPH 20%</b>	<b>18 045,38 EUR</b>	

M  
H  
117 01 PC

ochrana osobných  
údajov

## Cenová ponuka

Stavba: Dubnica nad Váhom - Plocha pri podchode

Objekt : Plocha pri podchode

Odberteľ : TSM Dubnica nad Váhom, sro, Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom Spracoval:

IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČ DPH:SK2020115592

Dodávateľ : MGM, s.r.o., Hlíny 2719, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 8.5.2015

IČO:31577270 DIČ:2020439113 IČ DPH:SK2020439113

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
1	91917	Rezanie asfaltu hr.12 cm	39,000	m	12,15	473,85
2	13210-	Výkop ryhy pre záhrad. obrubníky 40 x 0,35 x 0,30	4,200	m3	28,3	118,86
3	91657-	Osadenie parkov. obrubníka	40,000	m	9,19	367,60
4		Dodávka parkov. obrubníka	40,400	m	4,1	165,64
5	91810-11	Lôžko pod obrubníky	3,700	m3	154,5	571,65
6	63152-	Dobetonávka plochy B 15	2,600	m3	154,5	401,70
7		Výšková úprava kanaliz.vpuste 500/500 mm s obsekaním a podbetónovaním vpuste	1,000	kpl	181	181,00
8		Prenosné dopravné značenie	1,000	kpl	154,6	154,60
9		Presun hmôt	12,850	t	8,16	104,86

Spolu bez DPH:

2 539,76 EUR

2 539,76 EUR

DPH 20%

507,95 EUR

Spolu s DPH 20%

3 047,71 EUR

**MGM**  
Hlíny č.  
017 01 POVAŽSKÁ

ochrana osobných  
údajov

# Cenová ponuka

Stavba: Dubnica nad Váhom - Parkovisko potkan

Objekt : Parkovisko potkan

Odberateľ : TSM Dubnica nad Váhom, sro, Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom Spracoval:

IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČ DPH:SK2020115592

Dodávateľ : MGM, s.r.o., Hliny 2719, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 8.5.2015

IČO:31577270 DIČ:2020439113 IČ DPH:SK2020439113

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
1	11920-10	Výkop jamy v tr.3 s odvozom 3 x 3 x 1,6	14,400	m3	20,35	293,04
2	11320-11	Vybúranie betón.obrubníkov,vrát.betón.lôžka	6,000	m	18,95	113,70
3	91917-	Rezanie v betóne hr.12 cm	6,000	m	12,16	72,96
4	11310-71	Búranie betón.plochy s asfaltom, hr. 25 cm, 6 m2 x 0,25	1,500	m3	139	208,50
5	91810-11	Kompletná oprava kanal.šachty aj s dopojením	1,000	kpl	638,8	638,80
6	91917-10	Obetónovanie kanaliz.šachty	3,100	m3	153,5	475,85
7	91657-11	Osadenie cest.obrubníkov	7,000	m	12,7	88,90
8		Dodávka cest.obrubníkov betón. 100/20/10	7,070	m	6	42,42
9	91810-11	Lôžko pod obrubník	1,500	m3	130,8	196,20
10	56412-1	Podklad z kameniva d-0-63 mm	2,800	m3	40,9	114,52
11	27463-10	Podkladný betón hr.12 cm, 6 x 0,12	0,720	m3	130,85	94,21
12		Dovoz hlíny pre terénne úpravy s realizáciou	1,000	kpl	206	206,00
13		Dopravné značenie	1,000	kpl	154,5	154,50
14	97908-	Presun hmôt	12,450	t	8,2	102,09

Spolu bez DPH:	2 801,69 EUR	2 801,69 EUR
DPH 20%	560,34 EUR	
Spolu s DPH 20%	3 362,03 EUR	

**MGM**  
Hliny  
017 01 POVAŽSKÁ

ochrana osobných údajov



# Cenová ponuka

Stavba: Dubnica nad Váhom -Chodníky Za Májom, dom č. 52 ( Fabuš )

Objekt : Chodníky Za Májom, dom č. 52 ( Fabuš )

Odberteľ : TSM Dubnica nad Váhom, sro, Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom Spracoval:

IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČ DPH:SK2020115592

Dodávateľ : MGM, s.r.o., Hliny 2719, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 8.5.2015

IČO:31577270 DIČ:2020439113 IČ DPH:SK2020439113

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
1	11320-11	Vysekanie cestných obrubníkov vrát. betónov. lôžka	22,000	m	18,96	417,12
2	91917-	Rezanie vozovky hr.12 cm	26,000	m	12,18	316,68
3	13210-	Výkop ručný rýhy pre obrubníky + odvoz - cestné - 37 x 0,30 x 0,40	4,440	m3	40,71	180,75
		- nájazdové 14 x 0,30 x 0,40	1,680	m3	40,71	68,39
4	91657-11	Osadenie cest.obrubníkov dl.1 m	37,000	m	12,7	469,90
5		Dodávka cestných obrubníkov 100/20/10	37,370	m	5,99	223,85
6	91656-11	Osadenie nájazd.obrubníkov	14,000	m	10,2	142,80
		Dodávka nájazd.obrubníkov	14,000	m	9,5	133,00
7	91810-11	Lôžko pod obrubníky (37 + 14) x 0,20 x 0,30	3,060	m3	131	400,86
8	63152-	Dobetonávka plochy 14,5 x 0,8 x 0,10	1,600	m3	131	209,60
9		Dopravné značenie	1,000	kpl	309	309,00
10		Presun hmôt	5,760	t	8,15	46,94

Spolu bez DPH: 2 918,90 EUR

2 918,90 EUR

DPH 20% 583,78 EUR

Spolu s DPH 20% 3 502,67 EUR

ochrana osobných  
údajov

S.R.O.

9 ①

017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

## Cenová ponuka

Stavba: Výšková úprava kanalizačných poklopov, dom č. 41

Objekt : Výšková úprava kanalizačných poklopov, dom č. 41

Odberteľ : TSM Dubnica nad Váhom, sro, Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom Spracoval:

IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČ DPH:SK2020115592

Dodávateľ : MGM, s.r.o., Hliny 2719, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 8.5.2015

IČO:31577270 DIČ:2020439113 IČ DPH:SK2020439113

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
1		Výšková úprava kanalizačných poklopov, priemer 500, vrátane vysekania a podbetónovania, odvoz odpadu, pri dome č. 41, chodník 5 sx175/1 ks	1,000	kompl	902,1	902,10

Spolu bez DPH: 902,10 EUR

902,10 EUR

DPH 20% 180,42 EUR

Spolu s DPH 20% 1 082,52 EUR

ochrana osobných  
údajov

**Valašsko SK s.r.o.**

M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36 307 157

DIČ: 2020176301

IČ DPH: SK 2020176301

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.  
Nádražná 4007  
018 41 Dubnica nad Váhom

Považská Bystrica, 07.05.2015

**Vec : Cenová ponuka .**

Na základe Vašej výzvy zo dňa 04.05.2015, Vám v prílohe predkladáme cenovú ponuku na prípravné práce pred asfaltovaním v lokalitách :

Križovatka pred domom č. 61  
Lieskovská ulica, Prejta  
Plocha pri podchode  
Parkovisko Potkan  
Chodníky za OC Máj, dom č. 52( Fabuš)  
Výšková úprava kanalizačných poklopov pri dome č. 41

pre akciu: " **Rekonštrukcia chodníkov a ciest v meste Dubnica nad Váhom počas roka 2015**".

Ďakujeme, že ste nás oslovili, tešíme sa na budúcu spoluprácu.

s pozdravom

Koreník Peter  
konateľ spoločnosti

**VAL**

017 01  
IČO: 36  
IČ

ochrana osobných  
údajov

Príloha : cenové ponuky

Tel.: +421/42/432 11 12

Fax.: +421/42/432 26 80

E mail: valassko.sk@mail.t-com.sk

Valašsko SK s.r.o. je zapísaná v Obch. registri na Okresnom súde v Trenčíne odd. Sro, vložka č. 11389/R

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Považská Bystrica  
Číslo účtu IBAN: SK05 1100 0000 0026 2370 2489



# Cenová ponuka

Stavba: Dubnica nad Váhom - Križovatka pod domom č. 61

Objekt : Križovatka pod domom č. 61

Objednávateľ : TSM Dubnica nad Váhom, sro, Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČDPH:SK2020115592

Projektant:

Zhotoviteľ : Valaško SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

IČO:36307157 DIČ:2020176301 IČ DPH:SK2020176301

Spracoval: Peter Korenik

JKSO :

Dátum: 107.05 2015

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------	-----------

## Súpis prác

1	11320-11	Vysekanie cest.obrubníkov	13,000	m	18,40	239,20
2	97908-10	Búranie betónu prost. vo výkope + odvoz	1,250	m3	168,00	210,00
3	13210-	Výkop rýhy pre obrubníky s odvozom 14 x 0,45 x 0,30	1,890	m3	39,50	74,66
4	91656-11	Osadenie nájazd.obrubníkov	5,000	m	9,90	49,50
5		Dodávka nájazd.obrubníkov	5,050	m	9,20	46,46
6	91657-11	Osadenie cestných obrubníkov	14,000	m	12,30	172,20
7		Dodávka cestných obrubníkov	14,120	m	5,80	81,90
8	91810-	Betón.lôžko pod obrubníky	3,200	m3	127,00	406,40
9		Výšková úprava kanal.šachty d-600 (vysekanie a podbetónovanie)	2,000	kpl	170,00	340,00
10		DTTO, hydrantu s podbetónovaním a obsekávaním	2,000	kpl	55,00	110,00
11	11714-11	Vodorovné dopravné začenie	90,000	m2	8,40	756,00
12	91917-10	Rezanie vozovky hr.12 cm	26,000	m	11,80	306,80
13		Prenosné dopravné značenia	1,000	kpl	520,00	520,00
14		Presun hmôt	1,360	t	7,90	10,74
15		Práce malého rozsahu nešpecifik.v položkách 1-13	1,000	kpl	840,00	840,00
<b>SPOLU :</b>						<b>4 163,86</b>
<b>DPH :</b>						<b>20,00 %</b>
<b>SPOLU S DPH:</b>						<b>4 996,63</b>



ochrana osobných údajov

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

# Cenová ponuka

Stavba: Prejta - Lieskovská ulica  
Objekt : Lieskovská ulica

Objednávateľ : TSM Dubnica nad Váhom, sro, Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom  
IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČDPH:SK2020115592

Spracoval: Peter Korenik

Projektant:

JKSO :

Zhotoviteľ : Valaško SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica  
IČO:36307157 DIČ:2020176301 IČ DPH:SK2020176301

Dátum: 07.05.2015

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>						
1	13230-11	Ručný výkop rýhy v tr.3, 11m x 1,2 x 0,40	5,280	m3	36,50	192,72
2	14712-10	Zvislý presun cez 1 km	5,280	m3	8,90	46,99
3	1110-11	Paženie rýhy, vrát.odstránenia paženia 11 x 1,2 x 2	26,400	m2	5,90	155,76
4	12230-11	Odkopávka zeminy pod rozšírenie chodníkov 11 x 1,4	15,400	m2	14,80	227,92
5	13715-1	Výkop jamy pre trativod, vrát.zásypu hrubým kameňom a dopojenie 2 x 3 x 2 = 12 m3	1,000	kpl	580,00	580,00
6	41512-10	Lôžko zo štrku pod kanalizáciu 11 x 0,4 x 0,15	0,660	m3	42,17	27,83
7	17510-11	Obsyp potrubia kanalizácie 11 x 0,40 x 0,46	2,020	m3	67,45	136,25
8	17410-10	Zásyp zhutnený kanalizácie (3 vrstvový) 11 x 0,40 x 0,30	1,320	m3	9,80	12,94
9	16260-12	7,96m3 15,40 x 0,25 = 3,85m3				
		7,96m3, 15,40 x 0,25 = 3,85m3 Spolu:	11,810	m3	14,20	167,70
<b>SPOLU</b>						<b>1 548,11</b>
<b>BURANIE</b>						
1	11310-71	Ručné vysekanie asfaltu z chodníkov, hr.5-8 cm, 190bm x 1,04	266,000	m2	14,90	3 963,40
2	97908-11	Naloženie suti s odvozom na skládku do 1 km	48,619	t	22,80	1 108,51
		Ručné odsekanie kamen.obrubníkov o 10 cm, š=15 cm, dl.=42 m,				
3	96702-12	42m x 0,15	6,300	m2	142,30	896,49
4	91973-5	Zarezanie asfaltu hr.8 cm	31,600	m	8,90	281,24
5	97907-10	Vnútroštaveništná doprava suti	48,619	t	13,20	641,77
<b>SPOLU</b>						<b>6 891,41</b>
<b>KANALIZÁCIA</b>						
Vybudovanie novej kanal.vpuste vo vozovke, vyrezanie otvoru, vysekanie, dodávka s osadením betón.šachtov.dna						
1		1 ks + 1 ks skruža betón. d - 600 mm liatin.mreža s nálevkou	1,00	kpl	580,00	580,00
2	878-1610	Montáž a dodávka kanal.d-160 PVC + 2ks koleno 60°, vrát.skúšky	11,00	m	19,30	212,30
<b>SPOLU</b>						<b>792,30</b>
<b>POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>						
1	56417-	Podklad z kameniva d - 0 - 63, hr.20 cm + zhutn. 11 x 1,4	15,40	m2	28,60	440,44
2	58116-	Betonáž výtlkov, rýhy po kanalizácií a spevnenie chodníkov, hr.10 cm	112,00	m2	24,90	2 788,80
3		Vysekanie hydrantu, podbetónovanie s výškovou úpravou do výšky cesty	12,00	ks	55,00	660,00
		Vysekanie stred.šupátka na plyn, podbetónovanie s výškov.úpravou				
4		cesty	3,00	ks	92,00	276,00
5		Vysekanie kanaliz.šachty d- 600 mm s podbetonovaním a úpravou	3,00	ks	188,00	564,00
6		Prenosné dopravné značenie	1,00	kpl	520,00	520,00
<b>SPOLU</b>						<b>5 249,24</b>

SPOLU :

DPH : 20,00 %

SPOLU S DPH:

14 481,06  
2 896,21  
17 377,28



ochrana osobných údajov



# Cenová ponuka

Stavba: Dubnica nad Váhom - Plocha pri podchode

Objekt : Plocha pri podchode

Objednávateľ : TSM Dubnica nad Váhom, sro, Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČDPH:SK2020115592

Projektant:

Zhotoviteľ : Valašsko SK s.r.o, M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

IČO:36307157 DIČ:2020176301 IČ DPH:SK2020176301

Spracoval: Peter Korenik

JKSO :

Dátum: 07.05.2015

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------	-----------

## Súpis prác

1	91917	Rezanie asfaltu hr.12 cm	39,000	m	11,80	460,20
2	13210-	Výkop rýhy pre záhrad. obrubníky 40 x 0,35 x 0,30	4,200	m3	27,40	115,08
3	91657-	Osadenie parkov.obrubníka	40,000	m	8,90	356,00
4		Dodávka parkov.obrubníka	40,400	m	3,95	159,58
5	91810-11	Lôžko pod obrubníky	3,700	m3	149,50	553,15
6	63152-	Dobetonávka plochy B 15	2,600	m3	149,50	388,70
7						0,00
8		Výšková úprava kanaliz.vpuste 500/500 mm s obsekaním a podbetónovaním vpuste	1,000	kpl	175,00	175,00
9		Prenosné dopravné značenie	1,000	kpl	150,00	150,00
10		Presun hmôt	12,850	t	7,90	101,52
11						

SPOLU : 2 459,23  
 DPH : 20,00 % 491,85  
 SPOLU S DPH: 2 951,07



ochrana osobných údajov



# Cenová ponuka

Stavba: Dubnica nad Váhom - Parkovisko potkan

Objekt : Parkovisko potkan

Objednávateľ : TSM Dubnica nad Váhom, sro, Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČDPH:SK2020115592

Projektant:

Zhotoviteľ : Valaško SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

IČO:36307157 DIČ:2020176301 IČ DPH:SK2020176301

Spracoval: Peter Korenik

JKSO :

Dátum: 07.05.2015

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------	-----------

## Súpis prác

1	11920-10	Výkop jamy v tr.3 s odvozom 3 x 3 x 1,6	14,400	m3	19,75	284,40
2	11320-11	Vybúranie betón.obrubníkov,vrát.betón.lôžka	6,000	m	18,40	110,40
	11917-	Rezanie v betóne hr.12 cm	6,000	m	11,80	70,80
4	11310-71	Búranie betón.plochy s asfaltom, hr. 25 cm, 6 m2 x 0,25	1,500	m3	135,00	202,50
5	91810-11	Kompletná oprava kanal.šachty aj s dopojením	1,000	kpl	620,00	620,00
6	91917-10	Obetónovanie kanaliz.šachty	3,100	m3	149,00	461,90
7	91657-11	Osadenie cest.obrubníkov	7,000	m	12,30	86,10
8		Dodávka cest.obrubníkov betón, 100/20/10	7,070	m	5,80	41,01
9	91810-11	Lôžko pod obrubník	1,500	m3	127,00	190,50
10	56412-1	Podklad z kameniva d-0-63 mm	2,800	m3	39,70	111,16
11	27463-10	Podkladný betón hr.12 cm, 6 x 0,12	0,720	m3	127,00	91,44
12		Dovoz hliny pre terénne úpravy s realizáciou	1,000	kpl	200,00	200,00
13		Dopravné značenie	1,000	kpl	150,00	150,00
14	97908-	Presun hmôt	12,450	t	7,90	98,36
			<b>SPOLU :</b>			<b>2 718,56</b>
			<b>DPH :</b>	<b>20,00 %</b>		<b>543,71</b>
			<b>SPOLU S DPH:</b>			<b>3 262,27</b>



ochrana osobných údajov

# Cenová ponuka

Stavba: Dubnica nad Váhom -Chodníky Za Májom, dom č. 52 ( Fabuš )

Objekt : Chodníky Za Májom, dom č. 52 ( Fabuš )

Objednávateľ : TSM Dubnica nad Váhom, sro, Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Spracoval: Peter Korenik

IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČDPH:SK2020115592

JKSO :

Projektant:

Dátum: 07.05.2015

Zhotoviteľ : Valaško SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

IČO:36307157 DIČ:2020176301 IČ DPH:SK2020176301

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------	-----------

## Súpis prác

1	11320-11	Vysekanie cestných obrubníkov vrát. betónov. lôžka	22,000	m	18,40	404,80
2	91917-	Rezanie vozovky hr.12 cm	26,000	m	11,80	306,80
3	13210-	Výkop ručný rýhy pre obrubníky + odvoz - cestné - 37 x 0,30 x 0,40	4,440	m3	39,50	175,38
		- nájazdové 14 x 0,30 x 0,40	1,680	m3	39,50	66,36
4	91657-11	Osadenie cest.obrubníkov dl.1 m	37,000	m	12,30	455,10
5		Dodávka cestných obrubníkov 100/20/10	37,370	m	5,80	216,75
6	91656-11	Osadenie nájazd.obrubníkov	14,000	m	9,90	138,60
		Dodávka nájazd.obrubníkov	14,000	m	9,20	128,80
7	91810-11	Lôžko pod obrubníky (37 + 14) x 0,20 x 0,30	3,060	m3	127,00	388,62
8	63152-	Dobetonávka plochy 14,5 x 0,8 x 0,10	1,600	m3	127,00	203,20
9		Dopravné značenie	1,000	kpl	300,00	300,00
10		Presun hmôt	5,760	t	7,90	45,50

SPOLU : 2 829,91

DPH : 20,00 % 565,98

SPOLU S DPH: 3 395,89



ochrana osobných údajov

# Cenová ponuka

Objekt : Chodník pri dome č. 41, výšková úprava kanal.poklopov

Objednávateľ : TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO:36312941 DIČ:2020115592 IČDPH:SK2020115592

Projektant:

Zhotoviteľ : Valašsko SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

IČO:36307157 DIČ:2020176301 IČ DPH:SK2020176301

Spracoval: Peter Koreník

JKSO :

Dátum: 07.05.2015

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------	-----------

## Súpis prác

1		Výšková úprava kanalizačnej šachty	5,000	ks	175,00	875,00
SPOLU :						875,00
DPH :						20,00 %
SPOLU S DPH:						1 050,00

ochrana osobných údajov





## Zápisnica z vyhodnotenia súťažných ponúk

Názov predmetu obstarávania: prípravné práce pred asfaltovaním v lokalitách:

- Križovatka pod domom č. 61
- Lieskovská ulica, Prejta
- Plocha pri podchode
- Parkovisko Potkan
- Chodníky za OC Máj, dom č. 52 (Fabuš)
- Výšková úprava kanalizačných poklopov pri dome č. 41

Pre akciu „Rekonštrukcia chodníkov a ciest v meste Dubnica nad Váhom počas roku 2015“

Druh predmetu obstarávania: práce

Číslo CPV: 45233142-6

Zaslanie žiadosti o cenovú ponuku dňa: 04.05.2015

Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynula dňa 18.05.2015 o 10,00 hod

Por. číslo	Dodávateľ (obchodné meno)	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH	Pozn.
1.	Valaško SK, s. r. o. Považská Bystrica	27.527,62	33.033,14	
2.	MGM, s. r. o. Považská Bystrica	28.562,66	34.275,19	
3.	PANTHER, s. r. o. Považská Bystrica	30.012,80	36.015,36	

Uchádzač s najnižšou ponukou: Valaško SK, s. r. o., Považská Bystrica

### Vyhodnotili:

Predseda komisie: Ing. Stanislav Štěrba

Člen komisie: František Mikolášek

Člen komisie: Daniela Floreková

ochrana osobných  
údajov

V Dubnici nad Váhom, dňa 18.05.2015

## ZMLUVA O DIELO

číslo: 003/2015.....

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### ZMLUVNÉ STRANY

- 1, **Objednávateľ:** **TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.**  
**Sídlo:** Nádražná 4007, P. O. BOX 121, 018 41 Dubnica nad Váhom  
**Zastúpená:** Ing. Stanislav ŠTĚRBA – konateľ  
František MIKOLÁŠEK – konateľ  
**Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:** **Ing. Stanislav ŠTĚRBA**  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a. s.  
**Číslo účtu:** 4502036001/5600  
**IČO:** 36 312 941  
**DIČ:** 2020115592  
**IČ DPH:** SK2020115592  
**Zápis:** Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 12038/R  
(ďalej ako „objednávateľ“)
- 2, **Zhotoviteľ:** **Valašsko SK, s. r. o.**  
**Sídlo:** M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica  
**Zastúpená:** Peter KORENÍK – konateľ  
**Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:** **Peter KORENÍK**  
**Bankové spojenie:** Tatra banka, a. s.  
**Číslo účtu:** 2623702489/1100  
**IČO:** 36 307 157  
**DIČ:** 2020176301  
**IČ DPH:** SK2020176301  
**Zápis:** Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 11389/R  
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

### Článok I.

#### Predmet zmluvy

- 1, Predmetom tejto zmluvy o dielo je dodávka prác:
- Križovatka pre domom č. 61
  - Lieskovská ulica, Prejta
  - Plocha pri podchode
  - Parkovisko Potkan
  - Chodníky za OC Máj, dom č. 52 (Fabuš)
  - Výšková úprava kanalizačných poklopov pri dome č. 41.
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo na základe vypracovanej cenovej ponuky a projektovej dokumentácie. Toto dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve riadne a včas odovzdať objednávateľovi.



- 3, Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávných orgánov a poverených organizácií, bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu staveniska.
- 4, Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
- 5, Všetky zmeny voči projektovej dokumentácii, práce navyše, musia byť vopred dohodnuté a odsúhlasené objednávatelom. Zmeny projektu môže nariadiť len objednávatel. Na tieto zmeny musí byť spracovaný písomný dodatok k tejto zmluve o dielo. Práce, ktoré budú zrealizované pred podpísaním dodatku k zmluve o dielo, nebudú zhotoviteľovi uhradené.

## **Článok II. Čas plnenia**

- 1, Zhotoviteľ odovzdá riadne zhotovené dielo v termíne:  
Termín začatia prác: júl 2015  
Termín dokončenia prác: september 2015  
Práce sa začnú realizovať na základe zápisu v stavebnom denníku – odovzdanie staveniska.
- 2, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať primeranú zmenu termínov:
  - a, ak je to potrebné vzhľadom na rozhodnutia orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ
  - b, pri prerušení alebo pozastavení prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa
  - c, v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo konaní zmluvných strán a bráni postupu prác, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V uvedených prípadoch bude objednávatel požadovanú primeranú zmenu termínu rešpektovať. Skutočnosti o zmene termínov zhotovenia diela budú uvedené zápisom v stavebnom denníku.
- 3, Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od vzniku skutočnosti uvedenej v tomto článku bode 2, písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania plnenia dohodnutého termínu a všetky skutočnosti uviesť do stavebného denníka.

## **Článok III. Cena dodávky a platenie**

- 1, Cena za predmet tejto zmluvy je v súlade s platnou cenovou ponukou predloženou zhotoviteľom na predmet obstarávania, ktorý je predmetom tejto zmluvy o dielo, vo výške  
**27.527,62 Eur bez DPH**  
**5.505,52 Eur 20% DPH**  
**33.033,14 Eur s DPH (slovom: tridsaťtritisíctridsaťtri Eur 14 centov)**
- 2, Objednávateľ neposkytne na realizáciu diela zhotoviteľovi žiadnu zálohu. Fakturácia bude uskutočnená po ukončení diela. Úhrada faktúry bude vykonaná na základe preberacieho protokolu (článok VI, odsek 2 tejto zmluvy), potvrdeného zodpovedným zamestnancom objednávateľa a bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 3, Až do ukončenia diela môže objednávatel od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
- 4, Cena za dielo platí za podmienok, že zhotoviteľ vykoná dielo pri dodržaní kvalitatívnych s technických podmienok určených v príslušných predpisoch a podkladoch, ktoré mu objednávatel odovzdal pre vykonanie diela.
- 5, Ak objednávatel prevezme dielo s vadami uvedenými v zápise o odovzdaní a prevzatí, je oprávnený pri úhrade konečnej faktúry zadržať (nezaplatiť v lehote splatnosti) sumu zodpovedajúcu 10% z ceny odovzdaného a prevzatého diela. Objednávateľ uvoľní túto zadržanú čiastku v lehote do 14 pracovných



dní odo dňa, v ktorom súčasne budú splnené okolnosti – podpísanie protokolu o odstránení všetkých väd zistených pri prevzatí diela.

#### **Článok IV.**

##### **Platobné podmienky**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe platenia:

- 1, Fakturácia bude uskutočňovaná formou čiastkových faktúr po ukončení jednotlivých etáp prác. Podkladom pre vypracovanie čiastkových faktúr bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác. Faktúry zhotoviteľ doručí objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach, ktoré musia spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. Na všetkých faktúrach, dodacích listoch, spisoch a iných podkladoch musí zhotoviteľ uvádzať aj názov projektu.
- 2, Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

#### **Článok V.**

##### **Podmienky zhotovenia diela**

- 1, Zhotoviteľ určí najneskôr 1 deň pred začatím prác stavbyvedúceho, ktorý je zodpovedný za organizovanie, riadenie, vykonávanie a kontrolovanie výstavby diela. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi najneskôr 1 pracovný deň pred začatím prác osobu odborného stavebného dozoru a kontaktnú osobu zodpovednú za realizáciu diela.
- 2, Zhotoviteľ bude počas celej realizácie viesť stavebný denník.
- 3, Zhotoviteľ začne s prácami na diele na základe prevzatia staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
- 4, Doklady pre záber verejného priestranstva zabezpečí objednávateľ.
- 5, Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté počas realizácie diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe neakceptuje požiadavky objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 6, Zhotoviteľ zabezpečuje plnenie ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi a č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať technické normy, všeobecné záväzné predpisy, predpisy z oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, vyplývajúce zo zákona č. 127/2006 Z. z. v platnom znení a z Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení zmluvných povinností zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku na svoje náklady.

#### **Článok VI.**

##### **Odobzдание a prevzatie diela**

- 1, Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela v termíne, ako je to uvedené v článku II bode 2.1. tejto zmluvy.
- 2, O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíše zástupca zhotoviteľa a zástupca objednávateľa.
- 3, Dielo sa považuje za vykonané a odovzdané (dodané) riadne a včas bez väd podľa tejto zmluvy aj v prípade, ak objednávateľ alebo odborný stavebný dozor stavby bezdôvodne nepodpíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa na podpísanie tohto protokolu.



## Článok VII.

### Záručná doba a záruka

- 1, Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platných STN a platnej projektovej dokumentácie a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 2, Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných záručných dobách:
  - a, záručná doba začína plynúť dňom podpísania konečného preberacieho protokolu objednávateľom a stavebným dozorom a platí **36 mesiacov**.
  - b, zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.

## Článok VIII.

### Zmluvné pokuty

- 1, V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavených faktúr za dodávku prác, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania z dlžnej sumy v sadzbe podľa §1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Výška paušálnej náhrady nákladov zhotoviteľa spojených s uplatnením tejto pohľadávky je 40,00 Eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní, za každý deň omeškania.
- 3, V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie väd z preberacieho konania zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu 10,00 Eur za každý deň omeškania.
- 4, Súhrn súm zmluvných pokút uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi neprekročí 5% celkovej ceny diela bez DPH. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť vylučujú povinnosť zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu.

## Článok IX.

### Odstúpenie od zmluvy

- 1, Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť ak dodávateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy zakotvené v článku V. tejto zmluvy.
- 2, Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom:
  - a, projektovú dokumentáciu so zakreslením skutočného stavu vykonaných prác a dodávok
  - b, dokumentáciu, ktorú obdržia od objednávateľa k vykonaniu diela
  - c, ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa realizovanej časti

## Článok X.

### Osobitné dojednania

- 1, Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach diela ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia a odovzdania diela objednávateľom.
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky obdržané informácie, údaje a podklady okrem tých, ktoré slúžia pre účely zmluvy, použiť a inak udržiavať v tajnosti a neprístupňovať ich tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje svojím zamestnancom, ako tretím osobám, ktoré spolupracujú pri vykonávaní diela, uložiť povinnosť



udržiavať informácie v tajnosti. Tento záväzok platí naďalej aj po ukončení zmluvy. Po ukončení zmluvy budú všetky zmluvné podklady na požiadanie objednávateľa vrátené.

- 3, Pri porušení záväzku mlčanlivosti je zhotoviteľ objednávateľa povinný odškodniť.
- 4, Zhotoviteľ podpisom zmluvy o dielo prehlasuje, že má uzatvorenú poisťnú zmluvu o zodpovednosti za škody na majetku objednávateľa pri realizácii diela a v plnom rozsahu zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa pri realizácii predmetu diela a to aj v prípade, ak si na časť diela objedná zhotoviteľ subdodávateľa. Zodpovednosť za škody trvá až do dňa podpísania odovzdávajúceho a preberacieho protokolu.
- 5, Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, podľa schváleného rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 6, Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

## Článok XI.

### Záverečné ustanovenia

- 1, Ak sa v priebehu prác zistia nové skutočnosti, ktoré neboli známe pri uzatváraní zmluvy, je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa na takú skutočnosť.
- 2, Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné rozpory sa budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. Ak by sa ani tak nedosiahla dohoda, bude spor riešený súdnou cestou.
- 3, Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas oboch účastníkov.
- 4, Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 5, Zmluva je platná dňom podpísania a účinná v súlade s §47a zákona č. 543/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Dubnici nad Váhom, dňa 19.05.2015

#### Za objednávateľa:

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.  
Národná 4007  
018 41 DUBNICA nad Váhom  
IČO: 36312 041 IČ DPH: SK20176301

Ing. Stanislav ŠTĚRBA – ko

ochrana osobných  
údajov

František MIKOLÁŠEK – konateľ

ochrana osobných  
údajov

#### Za zhotoviteľa:

Valaško SK, s. r. o.

VALAŠSKO SK s.r.o.  
M.R.Štefánika 139  
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA  
IČO: 36 307 157, DIČ: 2020176301  
IČ DPH: SK2020176301

Peter KORENÍK – konateľ

ochrana osobných  
údajov