

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 312 941, IČ DPH: SK2020115592

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12038/R

Nariadenie riaditeľa spoločnosti k výberu dodávateľa na zákazku

Ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 2 zákona číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nariaďujem výber dodávateľa na predmet zákazky:

- „**Workout ihrisko v mestskom športovom areáli, Dubnica nad Váhom**“

a zároveň na **31.01.2018 o 14,00 hod** zriaďujem komisiu v zložení:

Predseda: Ing. Stanislav Štěrba

Člen: František Mikolášek

Člen: Daniela Floreková

ktorej úlohou bude konečné posúdenie ponúk pre výber dodávateľa na vyššie uvedené práce.

Kritérium výberu dodávateľa: **najnižšia cena**

Predpokladaná hodnota zákazky v zmysle §6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní je: 75.000,00 Eur bez DPH.

V Dubnici nad Váhom, 17.01.2018

ochrana osobných
údajov

.....
riaditeľ spoločnosti

PANTHER PB s.r.o.
Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 Dubnica nad Váhom

Považská Bystrica : 22.01.2018

VEC: Workout ihrisko v mestskom športovom areáli – Cenová ponuka.

V prílohe si dovoľujeme zaslať cenovú ponuku na zákazku - WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom.

V cenovej ponuke sú obsiahnuté všetky materiály vrátane montáže.

S pozdravom

ochrana osobných
údajov

Ing. Jozef Babušik – konateľ spoločnosti



IČO: 50 422 189

DIČ: 2120318618

IČ DPH: SK2120318618

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel : Sro, vložka číslo : 33375/R

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 19.1.2018

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941

IČO DPH: SK2020115592

Zhotoviteľ:

PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 50 422 189

IČO DPH: SK2120318618

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

75 872,43

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

75 872,43

DPH základná 20,00%

z

znižená 20,00%

z

15 174,49

Cena s DPH

v

EUR

91 046,92

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

**Panther PB s.r.o.**
kpt. Nálepku 563/5
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50 422 189 IČ DPH: SK2120318618

ochrana osobných
údajov

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom
Zhotoviteľ: PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|--|---|--------------------|------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtov | 75 872,43 | 91 046,92 |
| | 1-SO 01 - Spevnené plochy | 71 848,42 | 86 218,11 |
| | 2- SO 02 - Parkové úpravy | 4 024,01 | 4828,81 |
| 2) | Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 75 872,43 | 91 046,92 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom
Objekt: WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22.01.2018

Objednávateľ:
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941
IČO DPH: SK2020115592

Zhotoviteľ:
PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 50 422 189
IČO DPH: SK2120318618

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 75 872,43
Ostatné náklady

Cena bez DPH 75 872,43

| | | | |
|--------------|--------|---|-----------|
| DPH základná | 20,00% | z | |
| znižená | 20,00% | z | 15 174,49 |

Cena s DPH v EUR 91 046,92

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

ochrana osobných údajov

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom

Objekt: **WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom**

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) 1-SO 01 - Spevnené plochy | 71 848,42 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 59 105,48 |
| 1- ZEMNÉ PRÁCE | 9 959,28 |
| 2 - Zakladanie | 4 578,87 |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | 4 106,60 |
| 5 - Komunikácie | 28 570,75 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 4 298,75 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 7 591,23 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 5 873,70 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 5 873,70 |
| PRÁCE A DODÁVKY M - PRÁCE A DODÁVKY M | 329,24 |
| 21-M - Elektromontáže | 329,24 |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | 6 540,00 |
| VRN06 - Zariadenie staveniska | 6 540,00 |
| 2) 2 - SO 02 - Parkové úpravy | 4 024,01 |
| 001 - Rastliny | 302,40 |
| 1 - Zemné práce | 3 501,11 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 220,50 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 75 872,43 |

ROZPOČET

Stavba: WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom

Objekt: WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

1) Náklady z rozpočtu

71 848,42

HSV - Práce a dodávky HSV

59 105,48

D2 - 1- ZEMNÉ PRÁCE

9 959,28

| | | | | | | | |
|---|---|------------|--|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 1122011030 | Odstránenie koreňov po vzrastlej zeleni | m3 | 5,000 | 29,510 | 147,550 |
| 2 | K | 122201102 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 420,000 | 3,420 | 1 436,400 |
| 3 | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 420,000 | 0,980 | 411,600 |
| 4 | K | 133201201 | Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 | m3 | 7,965 | 39,560 | 315,095 |

pre pätky - typ I.

0,65*0,65*0,1*12

0,507

pre pätky - typ II.

0,6*0,6*0,25*12

1,080

pre pätky - typ III.

0,6*0,6*0,25

0,090

pre pätky - typ VIII.

0,4*0,4*0,1*2

0,032

pre stĺpiky oplotenia

$(3,14*(0,5/2)*(0,5/2))*0,9*34$

6,005

pre bránu

$(3,14*(0,4/2)*(0,4/2))*1,0*2$

0,251

Súčet

7,965

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|
| 5 | K | 133201209 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3 | m3 | 7,965 | 5,460 | 43,489 |
| 6 | K | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 427,965 | 3,450 | 1 476,479 |

420,0+7,965

427,965

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|----------|-------|---------|
| 7 | K | 162501123 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 2 567,79 | 0,300 | 770,337 |
|---|---|-----------|--|----|----------|-------|---------|

odvoz 9 km

427,965*6

2 567,790

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|---------|
| 8 | K | 167101102 | Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 427,965 | 2,050 | 877,328 |
| 9 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 427,965 | 0,750 | 320,974 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|---|----|-------------|--------------|-------------------|
| 10 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 727,541 | 5,600 | 4 074,230 |
| | | | | | 427,965*1,7 | | |
| | | | | | 727,541 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|-----------------------------|----|-------|--------|--------|
| 11 | K | 174101009 | Zásyp obliazkami - dl. 75 m | m3 | 3,000 | 3,600 | 10,800 |
| 12 | M | 5833785199.9 | Obliazky fr. 10-20 mm | m3 | 3,000 | 25,000 | 75,000 |

2 - Zakladanie

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|---------|-----------|
| | | | | | | | 4 578,868 |
| 13 | K | 275313711 | Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30 | m3 | 20,036 | 105,000 | 2 103,780 |

pätky - typ I.

0,65*0,65*0,6*12

3,042

pätky - typ II.

0,6*0,6*0,75*12

3,240

pätky - typ III.

0,6*0,6*0,75

0,270

0,4*0,6*0,4

0,096

pätky - typ IV.

0,5*0,5*0,5*35

4,375

pätky - typ V.

1,6*0,5*0,5

0,400

pätky - typ VI.

0,2*0,7*0,5*22

1,540

pätky - typ VII.

0,4*0,4*0,5*5

0,400

pätky - typ VIII.

0,4*0,4*0,6*2

0,192

pätky - typ IX.

0,25*0,9*0,5*2

0,225

pre stĺpiky oplotenia

$(3,14*(0,5/2)*(0,5/2))*0,9*34$

6,005

pre bránu

$(3,14*(0,4/2)*(0,4/2))*1,0*2$

0,251

Súčet

20,036

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 14 | K | 275351217 | Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 107,800 | 17,010 | 1 833,678 |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|

pätky - typ I.

4*0,65*0,6*12

18,720

pätky - typ II.

4*0,6*0,75*12

21,600

pätky - typ III.

4*0,6*0,75

1,800

$(2*0,4+0,6)*0,4$

0,560

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | | | pätky - typ IV. | | | | |
| | | | 4*0,5*0,5*35 | | 35,000 | | |
| | | | pätky - typ V. | | | | |
| | | | 2*(1,6+0,5)*0,5 | | 2,100 | | |
| | | | pätky - typ VI. | | | | |
| | | | 2*(0,2+0,7)*0,5*22 | | 19,800 | | |
| | | | pätky - typ VII. | | | | |
| | | | 4*0,4*0,5*5 | | 4,000 | | |
| | | | pätky - typ VIII. | | | | |
| | | | 4*0,4*0,6*2 | | 1,920 | | |
| | | | pätky - typ IX. | | | | |
| | | | 2*(0,25+0,9)*0,5*2 | | 2,300 | | |
| | | | Súčet | | 107,800 | | |
| 15 | K | 275351218 | Debnenie stien základových pätiok, odstránenie-tradičné | m2 | 107,800 | 5,950 | 641,410 |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | | | | 4 106,600 |
| 16 | K | 338171122.2 | Osadenie stĺpika oceľového plotového so zabetónovaním | ks | 34,000 | 11,100 | 377,400 |
| 17 | M | 3133106203 | Stĺpik Axis design (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 3,4 m | ks | 34,000 | 59,800 | 2 033,200 |
| 18 | K | 3481211219 | Osadenie dosky plotovej - platňa Axis v.0,5 m , dl. 2,37 m | ks | 32,000 | 15,000 | 480,000 |
| 19 | M | 531910121 | Betónový dielec oplotenia pre AXIS, 500 x 35 mm - dl.2370 mm | ks | 32,000 | 38,000 | 1 216,000 |
| 5 - Komunikácie | | | | | | | 28 570,748 |
| 20 | K | 564251111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 16,500 | 4,400 | 72,600 |
| | | | skl. P2 | | | | |
| | | | 16,5 | | 16,500 | | |
| 21 | K | 564752111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. | m2 | 16,500 | 7,220 | 119,130 |
| | | | skl. P2 | | | | |
| | | | 16,5 | | 16,500 | | |
| 22 | K | 5647521110 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 | m2 | 713,810 | 7,220 | 5 153,708 |
| | | | skl. P1 | | | | |
| | | | 92,39+621,42 | | 713,810 | | |
| 23 | K | 5647621110 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. | m2 | 713,810 | 9,150 | 6 531,362 |
| | | | skl. P1 | | | | |
| | | | 92,39+621,42 | | 713,810 | | |
| 24 | K | 5648011110 | Podklad z kameniva drveného fr. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 | m2 | 16,500 | 2,700 | 44,550 |
| | | | skl. P2 | | | | |
| | | | 16,5 | | 16,500 | | |
| 25 | K | 5671241155 | Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 25/30 hr. 150 mm | m2 | 717,410 | 18,000 | 12 913,380 |
| | | | skl. P1 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|--------------|----|----------|--------------|-------------------|
| | | | 92,39+621,42 | | 713,810 | | |
| | | | skl. P3 | | | | |
| | | | 3,6 | | 3,600 | | |
| | | | Súčet | | 717,410 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|-------|-------|--------|
| 26 | K | 2733624222 | Výstuž podklad. betónu zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 | m2 | 4,680 | 3,750 | 17,550 |
|----|---|------------|---|----|-------|-------|--------|

skl. P3

3,6*1,3

4,680

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|
| 30 | K | 596811111 | Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého | m2 | 16,500 | 4,650 | 76,725 |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|

skl. P2

16,5

16,500

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|----|---------|--------|---------|
| 31 | M | 5924531001 | Betónové dlažobné tvarovky 300x300 mm ,hr. 60 mm , hrany so skosením , dvojvrstvá-vibrolisovaná štruktúra , farba hnedá / 185 ks / | m2 | 16,665 | 14,200 | 236,643 |
| 32 | K | 916561111 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 155,000 | 5,500 | 852,500 |
| 33 | M | 5921745000 | Obrubník betónový parkový 1000x50x200 mm,pohľadová hrana s perodrážkou , farba hnedá | m | 155,000 | 3,200 | 496,000 |
| 34 | K | 9177621199 | Osadenie schodiskových blokov do lôžka hr.50 mm z betónu prostého C12/15 | m | 12,000 | 19,100 | 229,200 |
| 35 | M | 59219571555 | Schodiskový blok priamy 1000/350/150 mm - kamenná drvina, farbalávová hnedá | ks | 12,000 | 79,500 | 954,000 |
| 36 | K | 935111111 | Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm | m | 60,000 | 3,890 | 233,400 |
| 37 | M | 59227641001 | Tvárnica priekopová TBM 1-60 62/30/15,45/ | ks | 200,000 | 3,200 | 640,000 |

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 298,753

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------------------------|----|-------|--------|---------|
| 38 | K | 961043111 | Búranie základov z betónu prostého | m3 | 5,505 | 76,000 | 418,380 |
|----|---|-----------|------------------------------------|----|-------|--------|---------|

ozn.a

$(3,14 \cdot (0,8/2) \cdot (0,8/2)) \cdot 1,0 \cdot 2$

1,005

ozn.d

4,5

4,500

Súčet

5,505

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|---------|--------|-----------|
| 39 | K | 9610431119 | Odstránenie krytu v ploche z betónu prostého - ozn.b | m3 | 13,500 | 80,000 | 1 080,000 |
| 40 | K | 7679148300 | Demontáž oplatenia jestv. na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m - ozn. d | m | 79,000 | 3,800 | 300,200 |
| 41 | K | 7679208200 | Demontáž jestv. brány na oplatenie - ozn.d | ks | 1,000 | 9,200 | 9,200 |
| 42 | K | 7679208211 | Demontáž jestv. plechovej pokladne - ozn.d | ks | 2,000 | 50,000 | 100,000 |
| 43 | K | 7679208212 | Demontáž kovových stožiarov vlnkoslávy - ozn.a | ks | 2,000 | 50,000 | 100,000 |
| 44 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 43,572 | 13,160 | 573,408 |
| 45 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 348,576 | 0,440 | 153,373 |

odvoz 9 km

43,572*8

348,576

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|---------|
| 46 | K | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 43,572 | 9,400 | 409,577 |
| 47 | K | 979087212 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 43,572 | 4,600 | 200,431 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 48 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 43,372 | 22,000 | 954,184 |
| 49 | K | 979089312 | Poplatok za skladovanie - kovy (med', bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné | t | 0,200 | 0,000 | 0,000 |

99 - Presun hmôt HSV

7 591,230

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-----------|-------|-----------|
| 50 | K | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 1 012,164 | 7,500 | 7 591,230 |
|----|---|-----------|--|---|-----------|-------|-----------|

PSV - Práce a dodávky PSV

5 873,702

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 873,702

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|---|--------|-------|---------|
| 51 | K | 767914130.11 | Montáž oplotenia rámového, na ocelové stĺpiky / na pätkách / 2,37*32 | m | 75,840 | 6,800 | 515,712 |
| | | | | | 75,840 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----|-----------|---------|-----------|
| 52 | M | 31331058.01 | Panel pre plot AXIS 2200 x 2370 mm , poplastovaný zelený na pozinkovanej oceli | ks | 32,000 | 105,000 | 3 360,000 |
| 53 | K | 7679201.2 | Montáž a dodávka Brána ESPACE dvojkridl. 2600 x 2500 mm , výplň pletivo Bastille , povrch. úprava plast zelený , vr. vložk. zámku | ks | 1,000 | 995,000 | 995,000 |
| 54 | K | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 1 013,121 | 0,990 | 1 002,990 |

PRÁCE A DODÁVKY M - PRÁCE A DODÁVKY M

329,240

21-M - Elektromontáže

329,240

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------|---|-----|--------|--------|--------|
| 55 | K | 921 21010-0251 | Ukončenie káblov celoplastových do 4x10 | kus | 2,000 | 3,300 | 6,600 |
| 56 | K | 921 21020-0119 | Svietidlo reflektorové do exteriéru | kus | 1,000 | 17,200 | 17,200 |
| 57 | M | MAT 553 957040 | Objímka pozinkovaná s gumou DN 100 pre upevnenie svietidla na stožiar YO | kus | 2,000 | 4,600 | 9,200 |
| 58 | M | MAT pon uk.cena 1 | LED reflektor NOCTIS ECO LED/50W/230V IP65, s montážnym držiakom | kus | 1,000 | 81,300 | 81,300 |
| 59 | K | 921 21020-4202 | Elektrovýstroj stožiarov pre 2 okruhy | kus | 1,000 | 16,000 | 16,000 |
| 60 | M | MAT 358 5690F03 | Poistka závitová E27, normálna D II-6A | kus | 2,000 | 0,350 | 0,700 |
| 61 | M | MAT 358 5691F03 | Dotyk poistkový E27, normálna VD II-6A | kus | 2,000 | 0,570 | 1,140 |
| 62 | M | MAT 921 AN33282 | Výzbroj dvojčlánková stožiarová GURO EKM 2xE27/6A | kus | 1,000 | 29,100 | 29,100 |
| 63 | K | 921 21081-0045 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5 | m | 10,000 | 1,050 | 10,500 |
| 64 | M | MAT 341 203M100 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 | m | 10,000 | 0,450 | 4,500 |
| 65 | K | 921 21329-0040 | Demontáž existujúcej stožiarovej rozvodnice, odpojenie a znovuzapojenie exist. káblov | hod | 4,000 | 13,500 | 54,000 |
| 66 | K | 921 21329-0150 | Drobné elektroinštalačné práce | hod | 2,000 | 13,500 | 27,000 |
| 67 | K | 921 21329-1000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | hod | 4,000 | 18,000 | 72,000 |

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

6 540,000

VRN06 - Zariadenie staveniska

6 540,000

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| 68 | K | 000600011.1 | Zariadenie staveniska - osadenie unimobuniiek-3 ks | kpl | 1,000 | 4 550,000 | 4 550,000 |
| 69 | K | 000600021.1 | Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska- celk. dl. 67 bm | kpl | 1,000 | 1 990,000 | 1 990,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

2 Náklady z rozpočtu

2 - SO 02 - Parkové úpravy

4 024,01

4 024,008

001 - Rastliny

302,400

| | | | | | | | |
|---|---|--------|-----------------------------|----|--------|-------|---------|
| 1 | M | Pol1.3 | Juniperus x media gold star | ks | 54,000 | 5,600 | 302,400 |
|---|---|--------|-----------------------------|----|--------|-------|---------|

1 - Zemné práce

3 501,108

| | | | | | | | |
|---|---|------------|---|----------------|---------|--------|---------|
| 2 | K | 181301101 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr. do 100 mm | m ² | 170,000 | 0,450 | 76,500 |
| 3 | K | 1813011001 | Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm ,v rovine alebo na svahu 2x | m ² | 170,000 | 0,680 | 115,600 |
| 4 | M | Pol28.1 | Substrát na trávnik | m ³ | 17,000 | 55,000 | 935,000 |

170*0,1

17,000

| | | | | | | | |
|---|---|-------|---|----------------|---------|-------|---------|
| 5 | K | Pol15 | Mulčovanie záhonu borkou hr. 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 140,000 | 1,470 | 205,800 |
| 6 | M | Pol16 | Mulčovacia kôra 80 l vrecia | kus | 180,000 | 4,200 | 756,000 |
| 7 | K | Pol18 | Zriadenie vrstvy z netk.textílie s presahom, so sklonom do 1:5 | m ² | 140,000 | 0,900 | 126,000 |
| 8 | M | Pol19 | klince na kotvenie | ks | 350,000 | 0,070 | 24,500 |
| 9 | M | Pol20 | Netk. textílie netkané polypropylénové pp 300 | m ² | 154,000 | 0,300 | 46,200 |

140,0*1,1

154,000

| | | | | | | | |
|----|---|-------|---|----------------|---------|-------|---------|
| 10 | K | Pol21 | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 310,000 | 1,300 | 403,000 |
|----|---|-------|---|----------------|---------|-------|---------|

170+140

310,000

| | | | | | | | |
|----|---|-------|---|----------------|---------|--------|--------|
| 11 | K | Pol23 | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m ³ | ks | 54,000 | 0,360 | 19,440 |
| 12 | K | Pol26 | Príplatok za výmenu 20% pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 01 do 0,02 m ³ | ks | 54,000 | 0,690 | 37,260 |
| 13 | M | Pol28 | Substrát pre výmenu pôdy v jamkách pre okras. dreviny 250 l/bal | ks | 3,000 | 16,000 | 48,000 |
| 14 | K | Pol30 | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm | ks | 54,000 | 1,300 | 70,200 |
| 15 | K | Pol32 | Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom na široko | m ² | 310,000 | 0,086 | 26,660 |
| 16 | M | Pol33 | roundup | l | 1,500 | 12,500 | 18,750 |
| 17 | K | Pol34 | Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 310,000 | 0,059 | 18,290 |

170+140

310,000

| | | | | | | | |
|----|---|-------|---|----------------|---------|-------|---------|
| 18 | K | Pol35 | Obrobenie pôdy rýlovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hornine 1 až 2 v rovine alebo na svahu do | m ² | 310,000 | 0,990 | 306,900 |
| 19 | K | Pol52 | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 310,000 | 0,120 | 37,200 |
| 20 | K | Pol36 | Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 170,000 | 0,039 | 6,630 |
| 21 | K | Pol53 | Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 170,000 | 0,020 | 3,400 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | K | Pol39 | Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko | m2 | 170,000 | 0,250 | 42,500 |
| 23 | M | Pol54 | Hnojivo na trávnik štartovacie (Sportmaster preseder 30-50g/m2) | kg | 9,000 | 1,900 | 17,100 |
| 24 | K | Pol41 | Hnojenie rastlín umelým hnojivom | t | 0,002 | 769,000 | 1,538 |
| 25 | M | Pol42 | Hnojivo na dreviny s postup. uvoľňovaním živín (Osmocote exact standart 5-6 mes) | kg | 1,200 | 6,800 | 8,160 |
| 26 | K | Pol43 | Založenie trávnik parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 170,000 | 0,450 | 76,500 |
| 27 | M | Pol55 | Trávové semeno - Ecolawn 25-35 g/m2 | kg | 6,000 | 8,300 | 49,800 |
| 28 | K | Pol45 | Zpracovanie zvlhčovacieho činidla pod trávnaté plochy | m2 | 170,000 | 0,084 | 14,280 |
| 29 | M | Pol46 | Vlhčiacie činidlo Aquasorb pod trávnaté plochy | kg | 0,900 | 11,000 | 9,900 |

99 - Presun hmôt HSV

220,500

| | | | | | | | |
|----|---|-------|---|---|--------|--------|---------|
| 30 | K | Pol51 | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy | t | 12,600 | 17,500 | 220,500 |
| | | | | | | | |

Valašsko SK s.r.o.

M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36 307 157

DIČ: 2020176301

IČ DPH: SK 2020176301

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 Dubnica nad Váhom

Považská Bystrica, 22.01.2018

Vec : Cenová ponuka .

Na základe Vašej výzvy, Vám v prílohe predkladáme cenovú ponuku na akciu : “ WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom“.

Ďakujeme, že ste nás oslovili, tešíme sa na budúcu spoluprácu.

s pozdravom

ochrana osobných
údajov

Kore
konateľ spoločnosti

s.r.o.
BYSTRICA
76301

Príloha : Cenová ponuka

Tel.: +421/42/432 11 12

Fax.: +421/42/432 26 80

E mail: valassko.sk@mail.t-com.sk

Valašsko SK s.r.o. je zapísaná v Obch. registrí na Okresnom súde v Trenčíne odd. Sro. vložka č. 11389/R

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Považská Bystrica
Číslo účtu IBAN: SK05 1100 0000 0026 2370 2489

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom
Objekt: WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 22.01.2018
Objednávateľ: IČO: 36312941
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom IČO DPH: SK2020115592
Zhotoviteľ: IČO: 36307157
Valašsko SK s.r.o., M.R.Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica IČO DPH: SK2020176301
Projektant: IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:
Poznámka: IČO DPH:

| | | | |
|---------------------|--------|--------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | 68 644,53 |
| Ostatné náklady | | | |
| Cena bez DPH | | | 68 644,53 |
| DPH základná | 20,00% | z | |
| znižená | 20,00% | z | 13 728,91 |
| Cena s DPH | | v EUR | 82 373,44 |

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

VALAŠSKO SK s.r.o.
M.R.Štefánika 139

Dátum a podpis: Pečiatka

ochrana osobných údajov



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom

Objekt: WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom

Miesto: 22.01.2018

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: Valašsko SK s.r.o., M.R.Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) 1-SO 01 - Spevnené plochy | 65 020,55 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 52 901,46 |
| 1- ZEMNÉ PRÁCE | 8 998,66 |
| 2 - Zakladanie | 4 167,22 |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | 3 758,80 |
| 5 - Komunikácie | 25 442,08 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 3 854,42 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 6 680,28 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 5 440,85 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 5 440,85 |
| PRÁCE A DODÁVKY M - PRÁCE A DODÁVKY M | 293,24 |
| 21-M - Elektromontáže | 293,24 |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | 6 385,00 |
| VRN06 - Zariadenie staveniska | 6 385,00 |
| 2) 2 - SO 02 - Parkové úpravy | 3 623,98 |
| 001 - Rastliny | 286,20 |
| 1 - Zemné práce | 3 136,18 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 201,60 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 68 644,53 |

ROZPOČET

Stavba: WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom

Objekt: WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom

Miesto: 22.01.2018

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
 Zhotoviteľ: Valaško SK s.r.o., M.R.Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

1) Náklady z rozpočtu

65 020,55

HSV - Práce a dodávky HSV

52 901,46

D2 - 1- ZEMNÉ PRÁCE

8 998,66

| | | | | | | | |
|---|---|------------|---|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 1122011030 | Odstránenie koreňov po vzrastlej zeleni | m3 | 5,000 | 26,120 | 130,600 |
| 2 | K | 122201102 | Ukropávka a prekopávka nezapažena v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 420,000 | 3,098 | 1 301,160 |
| 3 | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3 | m3 | 420,000 | 0,870 | 365,400 |
| 4 | K | 133201201 | Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 | m3 | 7,965 | 36,800 | 293,112 |

pre pätky - typ I.

0,65*0,65*0,1*12

0,507

pre pätky - typ II.

0,6*0,6*0,25*12

1,080

pre pätky - typ III.

0,6*0,6*0,25

0,090

pre pätky - typ VIII.

0,4*0,4*0,1*2

0,032

pre stĺpiky oplotenia

(3,14*(0,5/2)*(0,5/2))*0,9*34

6,005

pre bránu

(3,14*(0,4/2)*(0,4/2))*1,0*2

0,251

Súčet

7,965

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------------|-------|-----------|
| 5 | K | 133201209 | Priplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3 | m3 | 7,965 | 5,000 | 39,825 |
| 6 | K | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na | m3 | 427,965 | 3,149 | 1 347,662 |
| | | | | | 420,0+7,965 | | 427,965 |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|----------|-------|---------|
| 7 | K | 162501123 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, odvoz 9 km | m3 | 2 567,79 | 0,290 | 744,659 |
|---|---|-----------|---|----|----------|-------|---------|

427,965*6

2 567,790

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|
| 8 | K | 167101102 | Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 427,965 | 1,840 | 787,456 |
| 9 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 427,965 | 0,670 | 286,737 |
| 10 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 727,541 | 4,980 | 3 623,154 |

427,965*1,7

727,541

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|-----------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 11 | K | 174101009 | Zásyp obliazkami - dl. 75 m | m3 | 3,000 | 3,300 | 9,900 |
| 12 | M | 5833785199.9 | Obliazky fr. 10-20 mm | m3 | 3,000 | 23,000 | 69,000 |

2 - Zakladanie

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| | | | | | | | 4 167,220 |
| 13 | K | 275313711 | Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30 | m3 | 20,036 | 95,000 | 1 903,420 |

pätky - typ I.

0,65*0,65*0,6*12

3,042

pätky - typ II.

0,6*0,6*0,75*12

3,240

pätky - typ III.

0,6*0,6*0,75

0,270

0,4*0,6*0,4

0,096

pätky - typ IV.

0,5*0,5*0,5*35

4,375

pätky - typ V.

1,6*0,5*0,5

0,400

pätky - typ VI.

0,2*0,7*0,5*22

1,540

pätky - typ VII.

0,4*0,4*0,5*5

0,400

pätky - typ VIII.

0,4*0,4*0,6*2

0,192

pätky - typ IX.

0,25*0,9*0,5*2

0,225

pre stĺpiky oplotenia

$(3,14 \cdot (0,5/2) \cdot (0,5/2)) \cdot 0,9 \cdot 34$

6,005

pre bránu

$(3,14 \cdot (0,4/2) \cdot (0,4/2)) \cdot 1,0 \cdot 2$

0,251

Súčet

20,036

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 14 | K | 275351217 | Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 107,800 | 15,600 | 1 681,680 |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|

pätky - typ I.

4*0,65*0,6*12

18,720

pätky - typ II.

4*0,6*0,75*12

21,600

pätky - typ III.

4*0,6*0,75

1,800

$(2 \cdot 0,4 + 0,6) \cdot 0,4$

0,560

pätky - typ IV.

4*0,5*0,5*35

35,000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|--------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| | | | pätky - typ V. | | | | |
| | | | 2*(1,6+0,5)*0,5 | | 2,100 | | |
| | | | pätky - typ VI. | | | | |
| | | | 2*(0,2+0,7)*0,5*22 | | 19,800 | | |
| | | | pätky - typ VII. | | | | |
| | | | 4*0,4*0,5*5 | | 4,000 | | |
| | | | pätky - typ VIII. | | | | |
| | | | 4*0,4*0,6*2 | | 1,920 | | |
| | | | pätky - typ IX. | | | | |
| | | | 2*(0,25+0,9)*0,5*2 | | 2,300 | | |
| | | | Súčet | | 107,800 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|---------|
| 15 | K | 275351218 | Debnenie stien základových pätiok, odstránenie-tradičné | m2 | 107,800 | 5,400 | 582,120 |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|---------|

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 758,800

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----|--------|--------|-----------|
| 16 | K | 338171122.2 | Osadenie stĺpika oceľového plotového so zabetónovaním | ks | 34,000 | 10,000 | 340,000 |
| 17 | M | 3133106203 | Stĺpik <i>Axis design (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 3,4 m</i> | ks | 34,000 | 55,000 | 1 870,000 |
| 18 | K | 3481211219 | Osadenie dosky plotovej - platňa <i>Axis v.0,5 m</i> , dl. 2,37 m | ks | 32,000 | 14,400 | 460,800 |
| 19 | M | 531910121 | Betónový dielec oplotenia pre <i>AXIS</i> , 500 x 35 mm - dl.2370 mm | ks | 32,000 | 34,000 | 1 088,000 |

5 - Komunikácie

25 442,076

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|
| 20 | K | 564251111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po | m2 | 16,500 | 3,900 | 64,350 |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|

skl. P2

16,5

16,500

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|---------|
| 21 | K | 564752111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. | m2 | 16,500 | 6,390 | 105,435 |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|---------|

skl. P2

16,5

16,500

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|---------|-------|-----------|
| 22 | K | 5647521110 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 | m2 | 713,810 | 6,390 | 4 561,246 |
|----|---|------------|---|----|---------|-------|-----------|

skl. P1

92,39+621,42

713,810

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|---------|-------|-----------|
| 23 | K | 5647621110 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. | m2 | 713,810 | 8,100 | 5 781,861 |
|----|---|------------|---|----|---------|-------|-----------|

skl. P1

92,39+621,42

713,810

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|--------|-------|--------|
| 24 | K | 5648011110 | Podklad z kameniva drveného fr. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 | m2 | 16,500 | 2,400 | 39,600 |
|----|---|------------|--|----|--------|-------|--------|

skl. P2

16,5

16,500

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|---------|--------|------------|
| 25 | K | 5671241155 | Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 25/30 hr. 150 mm | m2 | 717,410 | 16,100 | 11 550,301 |
|----|---|------------|---|----|---------|--------|------------|

skl. P1

92,39+621,42

713,810

skl. P3

3,6

3,600

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Súčet 717,410

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|-------|-------|--------|
| 26 | K | 2733624222 | Výstuž podklad. betónu zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 | m2 | 4,680 | 3,320 | 15,538 |
|----|---|------------|---|----|-------|-------|--------|

skl. P3

3,6*1,3 4,680

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|
| 30 | K | 596811111 | Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého | m2 | 16,500 | 4,400 | 72,600 |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|

skl. P2

16,5 16,500

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|--------|--------|---------|
| 31 | M | 5924531001 | Betónové dlažobné tvarovky 300x300 mm ,hr. 60 mm , hrany so skosením , dvojvrstvá- | m2 | 16,665 | 13,000 | 216,645 |
|----|---|------------|--|----|--------|--------|---------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|---------|
| 32 | K | 916561111 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C | m | 155,000 | 5,000 | 775,000 |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|---------|

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|---|---------|-------|---------|
| 33 | M | 5921745000 | Obrubník betónový parkový 1000x50x200 mm,pohľadová hrana s perodrážkou , farba | m | 155,000 | 2,900 | 449,500 |
|----|---|------------|--|---|---------|-------|---------|

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|---|--------|--------|---------|
| 34 | K | 9177621199 | Osadenie schodiskových blokov do lôžka hr.50 mm z betónu prostého C12/15 | m | 12,000 | 17,000 | 204,000 |
|----|---|------------|--|---|--------|--------|---------|

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----|--------|--------|---------|
| 35 | M | 59219571555 | Schodiskový blok priamy 1000/350/150 mm - kamenná drvina, farbalávová hnedá | ks | 12,000 | 68,000 | 816,000 |
|----|---|-------------|---|----|--------|--------|---------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|---------|
| 36 | K | 935111111 | Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm | m | 60,000 | 3,500 | 210,000 |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|---------|

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----|---------|-------|---------|
| 37 | M | 59227641001 | Tvárnica priekopová TBM 1-60 62/30/15,45/ | ks | 200,000 | 2,900 | 580,000 |
|----|---|-------------|---|----|---------|-------|---------|

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 854,420

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------------------------|----|-------|--------|---------|
| 38 | K | 961043111 | Búranie základov z betónu prostého | m3 | 5,505 | 70,000 | 385,350 |
|----|---|-----------|------------------------------------|----|-------|--------|---------|

ozn.a

$(3,14*(0,8/2)*(0,8/2))*1,0*2$ 1,005

ozn.d

4,5 4,500

Súčet 5,505

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|--------|--------|---------|
| 39 | K | 9610431119 | Odstránenie krytu v ploche z betónu prostého - ozn.b | m3 | 13,500 | 71,000 | 958,500 |
|----|---|------------|--|----|--------|--------|---------|

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|---|--------|-------|---------|
| 40 | K | 7679148300 | Demontáž oplatenia jestv. na ocelové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m - ozn. d | m | 79,000 | 3,400 | 268,600 |
|----|---|------------|---|---|--------|-------|---------|

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|-------|-------|-------|
| 41 | K | 7679208200 | Demontáž jestv. brány na oplatenie - ozn.d | ks | 1,000 | 8,500 | 8,500 |
|----|---|------------|--|----|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|-------|--------|--------|
| 42 | K | 7679208211 | Demontáž jestv. plechovej pokladne - ozn.d | ks | 2,000 | 45,000 | 90,000 |
|----|---|------------|--|----|-------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|-------|--------|--------|
| 43 | K | 7679208212 | Demontáž kovových stožiarov vľajkoslávy - ozn.a | ks | 2,000 | 45,000 | 90,000 |
|----|---|------------|---|----|-------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 44 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km | t | 43,572 | 11,600 | 505,435 |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|-------|---------|
| 45 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 348,576 | 0,390 | 135,945 |
|----|---|-----------|--|---|---------|-------|---------|

odvoz 9 km

43,572*8 348,576

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|-------|---------|
| 46 | K | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m | t | 43,572 | 8,400 | 366,005 |
|----|---|-----------|--|---|--------|-------|---------|

| | | | | | | | |
|----|---|----------|---|---|--------|-------|---------|
| 47 | K | 97908212 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 43,572 | 4,100 | 178,645 |
|----|---|----------|---|---|--------|-------|---------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 48 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 43,372 | 20,000 | 867,440 |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|-------|-------|
| 49 | K | 979089312 | Poplatok za skladovanie - kovy (med', bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné | t | 0,200 | 0,000 | 0,000 |
|----|---|-----------|---|---|-------|-------|-------|

99 - Presun hmôt HSV

6 680,282

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-----------|-------|-----------|
| 50 | K | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek | t | 1 012,164 | 6,600 | 6 680,282 |
|----|---|-----------|--|---|-----------|-------|-----------|

PSV - Práce a dodávky PSV

5 440,849

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 440,849

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| 51 | K | 767914130.11 | Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky / na pätkách / | m | 75,840 | 6,000 | 455,040 |
| | | | | | 2,37*32 | | |
| | | | | | 75,840 | | |
| 52 | M | 31331058.01 | Panel pre plot AXIS 2200 x 2370 mm , poplastovaný zelený na pozinkovanej oceli | ks | 32,000 | 97,000 | 3 104,000 |
| 53 | K | 7679201.2 | Montáž a dodávka Brána ESPACE dvojkríd. 2600 x 2500 mm , výplň pletivo Bastille , | ks | 1,000 | 970,000 | 970,000 |
| 54 | K | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 1 013,121 | 0,900 | 911,809 |

PRÁCE A DODÁVKY M - PRÁCE A DODÁVKY M

293,240

21-M - Elektromontáže

293,240

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------|---|-----|--------|--------|--------|
| 55 | K | 921 21010-0251 | Ukončenie káblov celoplastových do 4x10 | kus | 2,000 | 3,000 | 6,000 |
| 56 | K | 921 21020-0119 | Svietidlo reflektorové do exteriéru | kus | 1,000 | 15,600 | 15,600 |
| 57 | M | MAT 553 957040 | Objímka pozinkovaná s gumou DN 100 pre upevnenie svietidla na stožiar VO | kus | 2,000 | 4,120 | 8,240 |
| 58 | M | MAT pon uk.cena 1 | LED reflektor NOCTIS ECO LED/50W/230V IP65, s montážnym držiakom | kus | 1,000 | 72,000 | 72,000 |
| 59 | K | 921 21020-4202 | Elektrovýstroj stožiarov pre 2 okruhy | kus | 1,000 | 15,000 | 15,000 |
| 60 | M | MAT 358 5690F03 | Poistka závitová E27, normálna D II-6A | kus | 2,000 | 0,300 | 0,600 |
| 61 | M | MAT 358 5691F03 | Dotyk poistkový E27, normálna VD II-6A | kus | 2,000 | 0,500 | 1,000 |
| 62 | M | MAT 921 AN33282 | Výzbroj dvojjávková stožiarová GURO EKM 2x E27/6A | kus | 1,000 | 25,800 | 25,800 |
| 63 | K | 921 21081-0045 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5 | m | 10,000 | 0,900 | 9,000 |
| 64 | M | MAT 341 203M100 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 | m | 10,000 | 0,400 | 4,000 |
| 65 | K | 921 21329-0040 | Demontáž existujúcej stožiarovej rozvodnice, odpojenie a znovuzapojenie exist. káblov | hod | 4,000 | 12,000 | 48,000 |
| 66 | K | 921 21329-0150 | Drobné elektroinštalačné práce | hod | 2,000 | 12,000 | 24,000 |
| 67 | K | 921 21329-1000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | hod | 4,000 | 16,000 | 64,000 |

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

6 385,000

VRN06 - Zariadenie staveniska

6 385,000

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| 68 | K | 000600011.1 | Zariadenie staveniska - osadenie unimobuniek- 3 ks | kpl | 1,000 | 4 400,000 | 4 400,000 |
| 69 | K | 000600021.1 | Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska- celk. dl. 67 bm | kpl | 1,000 | 1 985,000 | 1 985,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

2 Náklady z rozpočtu

2 - SO 02 - Parkové úpravy

3 623,98

3 623,980

001 - Rastliny

286,200

| | | | | | | | |
|---|---|--------|------------------------------------|----|--------|-------|---------|
| 1 | M | Pol1.3 | <i>Juniperus x media gold star</i> | ks | 54,000 | 5,300 | 286,200 |
|---|---|--------|------------------------------------|----|--------|-------|---------|

1 - Zemné práce

3 136,180

| | | | | | | | |
|---|---|------------|--|----------------|---------|--------|---------|
| 2 | K | 181301101 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm | m ² | 170,000 | 0,400 | 68,000 |
| 3 | K | 1813011001 | Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm ,v rovine alebo na svahu 2x | m ² | 170,000 | 0,600 | 102,000 |
| 4 | M | Pol28.1 | Substrát na trávnik | m ³ | 17,000 | 50,000 | 850,000 |

170*0,1

17,000

| | | | | | | | |
|---|---|-------|---|----------------|---------|-------|---------|
| 5 | K | Pol15 | Mulčovanie záhonu borkou hr. 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 140,000 | 1,300 | 182,000 |
| 6 | M | Pol16 | Mulčovacia kôra 80 l vrecia | kus | 180,000 | 3,800 | 684,000 |
| 7 | K | Pol18 | Zriadenie vrstvy z netk.textilie s presahom, so sklonom do 1:5 | m ² | 140,000 | 0,800 | 112,000 |
| 8 | M | Pol19 | klince ma kotvenie | ks | 350,000 | 0,070 | 24,500 |
| 9 | M | Pol20 | Netk. textilie netkané polypropylénové pp 300 | m ² | 154,000 | 0,300 | 46,200 |

140,0*1,1

154,000

| | | | | | | | |
|----|---|-------|---|----------------|---------|-------|---------|
| 10 | K | Pol21 | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 310,000 | 1,000 | 310,000 |
|----|---|-------|---|----------------|---------|-------|---------|

170+140

310,000

| | | | | | | | |
|----|---|-------|--|----------------|---------|--------|--------|
| 11 | K | Pol23 | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m ³ | ks | 54,000 | 0,350 | 18,900 |
| 12 | K | Pol26 | Príplatok za výmenu 20% pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m ³ | ks | 54,000 | 0,650 | 35,100 |
| 13 | M | Pol28 | Substrát pre výmenu pôdy v jamkách pre okras. dreviny 250 l / bal | ks | 3,000 | 15,000 | 45,000 |
| 14 | K | Pol30 | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm | ks | 54,000 | 1,250 | 67,500 |
| 15 | K | Pol32 | Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko | m ² | 310,000 | 0,086 | 26,660 |
| 16 | M | Pol33 | roundup | l | 1,500 | 12,000 | 18,000 |
| 17 | K | Pol34 | Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 310,000 | 0,055 | 17,050 |

170+140

310,000

| | | | | | | | |
|----|---|-------|---|----------------|---------|---------|---------|
| 18 | K | Pol35 | Obrobenie pôdy ryľovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hornine 1 až 2 v rovine alebo na svahu do | m ² | 310,000 | 0,900 | 279,000 |
| 19 | K | Pol52 | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 310,000 | 0,120 | 37,200 |
| 20 | K | Pol36 | Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 170,000 | 0,035 | 5,950 |
| 21 | K | Pol53 | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 170,000 | 0,018 | 3,060 |
| 22 | K | Pol39 | Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko | m ² | 170,000 | 0,220 | 37,400 |
| 23 | M | Pol54 | Hnojivo na trávnik štartovacie (Sportmaster preseder 30-50g/m ²) | kg | 9,000 | 1,750 | 15,750 |
| 24 | K | Pol41 | Hnojenie rastlín umelým hnojivom | t | 0,002 | 740,000 | 1,480 |
| 25 | M | Pol42 | Hnojivo na dreviny s postup. uvoľňovaním živín (Osmocote exact standart 5-6 mes) | kg | 1,200 | 6,500 | 7,800 |
| 26 | K | Pol43 | Založenie trávnik parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 170,000 | 0,444 | 75,480 |
| 27 | M | Pol55 | Trávové semena - Ecolawn 25-35 g/m ² | kg | 6,000 | 7,400 | 44,400 |
| 28 | K | Pol45 | Zpracovanie zvlhčovacieho činidla pod trávnaté plochy | m ² | 170,000 | 0,075 | 12,750 |
| 29 | M | Pol46 | Vlhčiace činidlo Aquasorb pod trávnaté plochy | kg | 0,900 | 10,000 | 9,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------|-----|-------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 99 - Presun hmôt HSV | | | | | | | 201,600 |
| 30 | K | Pol51 | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy | t | 12,600 | 16,000 | 201,600 |
| | | | | | | | |

CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s. r. o., Udiča č. 530, 01801

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 Dubnica nad Váhom

V Udiči, 25.01.2018

Vec : Cenová ponuka.

Predkladáme Vám cenovú ponuku na stavebné práce na diele - WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom.

Cena bez DPH: 80 704,35 EUR

DPH 20% : 16 140,87 EUR

Cena s DPH : 96 845,22 EUR

S pozdravom

Ing. Miloslav Bajza

 **CESTNÉ STAVBY**
Považská Bystrica s. r. o.
018 01 Udiča 530

ochrana osobných
údajov

IČO: 45348430
DIČ:2022939017
IČ DPH: SK2022939017

Bankové spojenie: VÚB Banka a.s., Považská Bystrica

Tel.:0905 618 575

E-mail:cestnestavby.pb@centrum.sk

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 25.1.2018

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO:

36 312 941

IČO DPH:

SK2020115592

Zhotoviteľ:

CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica s.r.o, 018 01 Udiča 530

IČO:

45 348 430

IČO DPH:

SK2022939017

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

80 704,35

0,00

Cena bez DPH

80 704,35

DPH základná 20,00%

z

znižená 20,00%

z

16 140,87

Cena s DPH

v

EUR

96 845,22

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

 **CESTNÉ STAVBY**
Považská Bystrica s. r. o.
018 01 Udiča 530

Dátum

ochrana osobných
údajov

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zhotoviteľ: CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica s.r.o, 018 01 Udiča 530

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|-----------|---|--------------------|------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtov | 80 704,35 | 96 845,22 |
| | 1-SO 01 - Spevnené plochy | 76 428,23 | 91 713,87 |
| | 2- SO 02 - Parkové úpravy | 4 276,12 | 5131,35 |
| 2) | Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| | Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 80 704,35 | 96 845,22 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom
Objekt: WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 25.01.2018

Objednávateľ:
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 312 941
IČO DPH: SK2020115592

Zhotoviteľ:
CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica s.r.o, 018 01 Udiča 530

IČO: 45 348 430
IČO DPH: SK2022939017

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--------|--------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | 80 704,35 |
| Ostatné náklady | | | |
| Cena bez DPH | | | 80 704,35 |
| DPH základná | 20,00% | z | |
| znižená | 20,00% | z | 16 140,87 |
| Cena s DPH | | v EUR | 96 845,22 |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

**CESTNÉ STAVBY**
Považská Bystrica s. r. o.
018 01 Udiča 530
IČO: 45348430

Dátum a p

ochrana osobných
údajov

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom

Objekt: **WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom**

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zhotoviteľ: CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica s.r.o, 018 01 Udiča 530

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) 1-SO 01 - Spevnené plochy | 76 428,23 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 62 820,04 |
| 1- ZEMNÉ PRÁCE | 10 803,025 |
| 2 - Zakladanie | 4 808,148 |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | 4 271,100 |
| 5 - Komunikácie | 30 180,127 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 4 609,718 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 8 147,920 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 6 277,74 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 6 277,74 |
| PRÁCE A DODÁVKY M - PRÁCE A DODÁVKY M | 350,45 |
| 21-M - Elektromontáže | 350,45 |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | 6 980,00 |
| VRN06 - Zariadenie staveniska | 6 980,00 |
| 2) 2 - SO 02 - Parkové úpravy | 4 276,12 |
| 001 - Rastliny | 315,90 |
| 1 - Zemné práce | 3 724,60 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 235,62 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 80 704,35 |

ROZPOČET

Stavba: WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom

Objekt: WORKOUT ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom

Miesto:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
 Zhotoviteľ: CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica s.r.o, 018 01 Udiča 530

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

1) Náklady z rozpočtu

76 428,23

HSV - Práce a dodávky HSV

62 820,04

D2 - 1- ZEMNÉ PRÁCE

10 803,03

| | | | | | | | |
|---|---|------------|---|----|---------|--------|----------|
| 1 | K | 1122011030 | Odstránenie koreňov po vzrastlej zeleni | m3 | 5,000 | 31,500 | 157,50 |
| 2 | K | 122201102 | Odkopávka a prekopávka nezapažena v norme 3 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 420,000 | 4,200 | 1 764,00 |
| 3 | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepvosť horniny 3 | m3 | 420,000 | 1,050 | 441,00 |
| 4 | K | 133201201 | Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 | m3 | 7,965 | 43,000 | 342,50 |

pre pätky - typ I.

0,65*0,65*0,1*12

0,507

pre pätky - typ II.

0,6*0,6*0,25*12

1,080

pre pätky - typ III.

0,6*0,6*0,25

0,090

pre pätky - typ VIII.

0,4*0,4*0,1*2

0,032

pre stĺpiky oplotenia

$(3,14*(0,5/2)*(0,5/2))*0,9*34$

6,005

pre bránu

$(3,14*(0,4/2)*(0,4/2))*1,0*2$

0,251

Súčet

7,965

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|
| 5 | K | 133201209 | Príplatok k cenám za lepvosť horniny tr.3 | m3 | 7,965 | 5,820 | 46,36 |
| 6 | K | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na | m3 | 427,965 | 3,700 | 1 583,47 |

420,0+7,965

427,965

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|----------|-------|--------|
| 7 | K | 162501123 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, | m3 | 2 567,79 | 0,320 | 821,69 |
|---|---|-----------|--|----|----------|-------|--------|

odvoz 9 km

427,965*6

2 567,790

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|
| 8 | K | 167101102 | Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 427,965 | 2,200 | 941,52 |
| 9 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 427,965 | 0,800 | 342,37 |
| 10 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 727,541 | 5,870 | 4 270,67 |

427,965*1,7

727,541

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|-----------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 11 | K | 174101009 | Zásyp obliazkami - dl. 75 m | m3 | 3,000 | 3,850 | 11,55 |
| 12 | M | 5833785199.9 | Obliazky fr. 10-20 mm | m3 | 3,000 | 26,800 | 80,40 |

2 - Zakladanie

4 808,15

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|---------|----------|
| 13 | K | 275313711 | Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30 | m3 | 20,036 | 113,000 | 2 264,07 |
|----|---|-----------|---|----|--------|---------|----------|

pätky - typ I.

0,65*0,65*0,6*12

3,042

pätky - typ II.

0,6*0,6*0,75*12

3,240

pätky - typ III.

0,6*0,6*0,75

0,270

0,4*0,6*0,4

0,096

pätky - typ IV.

0,5*0,5*0,5*35

4,375

pätky - typ V.

1,6*0,5*0,5

0,400

pätky - typ VI.

0,2*0,7*0,5*22

1,540

pätky - typ VII.

0,4*0,4*0,5*5

0,400

pätky - typ VIII.

0,4*0,4*0,6*2

0,192

pätky - typ IX.

0,25*0,9*0,5*2

0,225

pre stlpiky oplatenia

$(3,14 * (0,5/2) * (0,5/2)) * 0,9 * 34$

6,005

pre bránu

$(3,14 * (0,4/2) * (0,4/2)) * 1,0 * 2$

0,251

Súčet

20,036

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|----------|
| 14 | K | 275351217 | Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 107,800 | 18,000 | 1 940,40 |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|----------|

pätky - typ I.

4*0,65*0,6*12

18,720

pätky - typ II.

4*0,6*0,75*12

21,600

pätky - typ III.

4*0,6*0,75

1,800

(2*0,4+0,6)*0,4

0,560

pätky - typ IV.

4*0,5*0,5*35

35,000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|--------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| | | | pätky - typ V. | | | | |
| | | | 2*(1,6+0,5)*0,5 | | 2,100 | | |
| | | | pätky - typ VI. | | | | |
| | | | 2*(0,2+0,7)*0,5*22 | | 19,800 | | |
| | | | pätky - typ VII. | | | | |
| | | | 4*0,4*0,5*5 | | 4,000 | | |
| | | | pätky - typ VIII. | | | | |
| | | | 4*0,4*0,6*2 | | 1,920 | | |
| | | | pätky - typ IX. | | | | |
| | | | 2*(0,25+0,9)*0,5*2 | | 2,300 | | |
| | | | Súčet | | 107,800 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|-------|--------|
| 15 | K | 275351218 | Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné | m2 | 107,800 | 5,600 | 603,68 |
|----|---|-----------|--|----|---------|-------|--------|

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

4 271,10

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|----|--------|--------|----------|
| 16 | K | 338171122.2 | Osadenie stlpika oceľového plotového so zabetónovaním | ks | 34,000 | 11,950 | 406,30 |
| 17 | M | 3133106203 | Stlpík Axis design (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 3,4 m | ks | 34,000 | 62,000 | 2 108,00 |
| 18 | K | 3481211219 | Osadenie dosky plotovej - platňa Axis v.0,5 m , dl. 2,37 m | ks | 32,000 | 16,000 | 512,00 |
| 19 | M | 531910121 | Betónový dielec oplotenia pre AXIS, 500 x 35 mm - dl.2370 mm | ks | 32,000 | 38,900 | 1 244,80 |

5 - Komunikácie

30 180,13

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|-------|
| 20 | K | 564251111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po | m2 | 16,500 | 4,900 | 80,85 |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|-------|

skl. P2

16,5

16,500

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|
| 21 | K | 564752111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. | m2 | 16,500 | 7,390 | 121,94 |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|

skl. P2

16,5

16,500

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|---------|-------|----------|
| 22 | K | 5647521110 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 | m2 | 713,810 | 7,510 | 5 360,71 |
|----|---|------------|---|----|---------|-------|----------|

skl. P1

92,39+621,42

713,810

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|---------|-------|----------|
| 23 | K | 5647621110 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. | m2 | 713,810 | 9,210 | 6 574,19 |
|----|---|------------|---|----|---------|-------|----------|

skl. P1

92,39+621,42

713,810

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|--------|-------|-------|
| 24 | K | 5648011110 | Podklad z kameniva drveného fr. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 | m2 | 16,500 | 2,600 | 42,90 |
|----|---|------------|--|----|--------|-------|-------|

skl. P2

16,5

16,500

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|---------|--------|-----------|
| 25 | K | 5671241155 | Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 25/30 hr. 150 mm | m2 | 717,410 | 19,600 | 14 061,24 |
|----|---|------------|---|----|---------|--------|-----------|

skl. P1

92,39+621,42

713,810

skl. P3

3,6

3,600

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Súčet 717,410

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|-------|-------|-------|
| 26 | K | 2733624222 | Výstuž podklad. betónu zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 | m2 | 4,680 | 4,000 | 18,72 |
|----|---|------------|---|----|-------|-------|-------|

skl. P3

3,6*1,3 4,680

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|-------|
| 30 | K | 596811111 | Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého | m2 | 16,500 | 4,950 | 81,68 |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|-------|

skl. P2

16,5 16,500

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|--------|--------|--------|
| 31 | M | 5924531001 | Betónové dlažobné tvarovky 300x300 mm ,hr. 60 mm , hrany so skosením , dvojvrstvá- | m2 | 16,665 | 15,200 | 253,31 |
|----|---|------------|--|----|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|--------|
| 32 | K | 916561111 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C | m | 155,000 | 5,500 | 852,50 |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|--------|

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|---|---------|-------|--------|
| 33 | M | 5921745000 | Obrubník betónový parkový 1000x50x200 mm,pohľadová hrana s perodrážkou , farba | m | 155,000 | 3,420 | 530,10 |
|----|---|------------|--|---|---------|-------|--------|

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|---|--------|--------|--------|
| 34 | K | 9177621199 | Osadenie schodiskových blokov do lôžka hr.50 mm z betónu prostého C12/15 | m | 12,000 | 20,400 | 244,80 |
|----|---|------------|--|---|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----|--------|--------|----------|
| 35 | M | 59219571555 | Schodiskový blok priamy 1000/350/150 mm - kamenná drvina, farbalávová hnedá | ks | 12,000 | 85,100 | 1 021,20 |
|----|---|-------------|---|----|--------|--------|----------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 36 | K | 935111111 | Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm | m | 60,000 | 4,200 | 252,00 |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----|---------|-------|--------|
| 37 | M | 59227641001 | Tvárnica priekopová TBM 1-60 62/30/15,45/ | ks | 200,000 | 3,420 | 684,00 |
|----|---|-------------|---|----|---------|-------|--------|

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 609,72

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 38 | K | 961043111 | Búranie základov z betónu prostého | m3 | 5,505 | 81,300 | 447,56 |
|----|---|-----------|------------------------------------|----|-------|--------|--------|

ozn.a

$(3,14*(0,8/2)*(0,8/2))*1,0*2$ 1,005

ozn.d

4,5 4,500

Súčet 5,505

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|--------|--------|----------|
| 39 | K | 9610431119 | Odstánenie krytu v ploche z betónu prostého - ozn.b | m3 | 13,500 | 85,600 | 1 155,60 |
|----|---|------------|---|----|--------|--------|----------|

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|---|--------|-------|--------|
| 40 | K | 7679148300 | Demontáž oplatenia jestv. na ocelové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m - ozn. d | m | 79,000 | 4,100 | 323,90 |
|----|---|------------|---|---|--------|-------|--------|

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|-------|-------|------|
| 41 | K | 7679208200 | Demontáž jestv. brány na oplatenie - ozn.d | ks | 1,000 | 9,800 | 9,80 |
|----|---|------------|--|----|-------|-------|------|

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|-------|--------|--------|
| 42 | K | 7679208211 | Demontáž jestv. plechovej pokladne - ozn.d | ks | 2,000 | 53,500 | 107,00 |
|----|---|------------|--|----|-------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|-------|--------|--------|
| 43 | K | 7679208212 | Demontáž kovových stožiarov vľajkoslávy - ozn.a | ks | 2,000 | 53,500 | 107,00 |
|----|---|------------|---|----|-------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|--------|
| 44 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 43,572 | 14,100 | 614,37 |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|--------|
| 45 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 348,576 | 0,500 | 174,29 |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|--------|

odvoz 9 km

43,572*8 348,576

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|--------|
| 46 | K | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 43,572 | 10,040 | 437,46 |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 47 | K | 979087212 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 43,572 | 4,900 | 213,50 |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|
| 48 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 43,372 | 23,500 | 1 019,24 |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|-------|------|
| 49 | K | 979089312 | Poplatok za skladovanie - kovy (med', bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné | t | 0,200 | 0,000 | 0,00 |
|----|---|-----------|---|---|-------|-------|------|

99 - Presun hmôt HSV

8 147,92

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-----------|-------|----------|
| 50 | K | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek | t | 1 012,164 | 8,050 | 8 147,92 |
|----|---|-----------|--|---|-----------|-------|----------|

PSV - Práce a dodávky PSV

6 277,74

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 277,74

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| 51 | K | 767914130.11 | Montáž oplotenia rámového, na ocelové stĺpiky / na pätkách / | m | 75,840 | 7,300 | 553,63 |
| | | | | | 2,37*32 | | |
| | | | | | 75,840 | | |
| 52 | M | 31331058.01 | Panel pre plot AXIS 2200 x 2370 mm , poplastovaný zelený na pozinkovanej oceli | ks | 32,000 | 112,350 | 3 595,20 |
| 53 | K | 7679201.2 | Montáž a dodávka Brána ESPACE dvojkridl. 2600 x 2500 mm , výplň pletivo Bastille , | ks | 1,000 | 1 055,000 | 1 055,00 |
| 54 | K | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 1 013,121 | 1,060 | 1 073,91 |

PRÁCE A DODÁVKY M - PRÁCE A DODÁVKY M

350,45

21-M - Elektromontáže

350,45

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------|---|-----|--------|--------|-------|
| 55 | K | 921 21010-0251 | Ukončenie káblov celoplastových do 4x10 | kus | 2,000 | 3,540 | 7,08 |
| 56 | K | 921 21020-0119 | Svietidlo reflektorové do exteriéru | kus | 1,000 | 18,400 | 18,40 |
| 57 | M | MAT 553 957040 | Objímka pozinkovaná s gumou DN 100 pre upevnenie svietidla na stožiar VO | kus | 2,000 | 4,900 | 9,80 |
| 58 | M | MAT pon uk.cena 1 | LED reflektor NOCTIS ECO LED/50W/230V IP65, s montážnym držiakom | kus | 1,000 | 87,000 | 87,00 |
| 59 | K | 921 21020-4202 | Elektrovýstroj stožiarov pre 2 okruhy | kus | 1,000 | 17,000 | 17,00 |
| 60 | M | MAT 358 5690F03 | Poistka závitová E27, normálna D II-6A | kus | 2,000 | 0,400 | 0,80 |
| 61 | M | MAT 358 5691F03 | Dotyk poistkový E27, normálna VD II-6A | kus | 2,000 | 0,620 | 1,24 |
| 62 | M | MAT 921 AN33282 | Výzbroj dvojčlánková stožiarová GURO EKM 2xE27/6A | kus | 1,000 | 31,130 | 31,13 |
| 63 | K | 921 21081-0045 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5 | m | 10,000 | 1,120 | 11,20 |
| 64 | M | MAT 341 203M100 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 | m | 10,000 | 0,480 | 4,80 |
| 65 | K | 921 21329-0040 | Demontáž existujúcej stožiarovej rozvodnice, odpojenie a znovuzapojenie exist. káblov | hod | 4,000 | 14,200 | 56,80 |
| 66 | K | 921 21329-0150 | Drobné elektroinštalačné práce | hod | 2,000 | 14,200 | 28,40 |
| 67 | K | 921 21329-1000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | hod | 4,000 | 19,200 | 76,80 |

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

6 980,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

6 980,00

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|-----|-------|-----------|----------|
| 68 | K | 000600011.1 | Zariadenie staveniska - osadenie unimobuniek- 3 ks | kpl | 1,000 | 4 860,000 | 4 860,00 |
| 69 | K | 000600021.1 | Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska- celk. dl. 67 bm | kpl | 1,000 | 2 120,000 | 2 120,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

2 Náklady z rozpočtu

4 276,12

2 - SO 02 - Parkové úpravy

4 276,12

001 - Rastliny

315,90

| | | | | | | | |
|---|---|--------|------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 1 | M | Pol1.3 | <i>Juniperus x media gold star</i> | ks | 54,000 | 5,850 | 315,90 |
|---|---|--------|------------------------------------|----|--------|-------|--------|

1 - Zemné práce

3 724,60

| | | | | | | | |
|---|---|------------|--|----------------|---------|--------|----------|
| 2 | K | 181301101 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm | m ² | 170,000 | 0,480 | 81,60 |
| 3 | K | 1813011001 | Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm ,v rovine alebo na svahu 2x | m ² | 170,000 | 0,700 | 119,00 |
| 4 | M | Pol28.1 | Substrát na trávnik | m ³ | 17,000 | 59,000 | 1 003,00 |

170*0,1

17,000

| | | | | | | | |
|---|---|-------|---|----------------|---------|-------|--------|
| 5 | K | Pol15 | Mulčovanie záhonu borkou hr. 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 140,000 | 1,570 | 219,80 |
| 6 | M | Pol16 | Mulčovacia kôra 80 l vrecia | kus | 180,000 | 4,450 | 801,00 |
| 7 | K | Pol18 | Zriadenie vrstvy z netk.textilie s presahom, so sklonom do 1:5 | m ² | 140,000 | 0,960 | 134,40 |
| 8 | M | Pol19 | klince ma kotvenie | ks | 350,000 | 0,075 | 26,25 |
| 9 | M | Pol20 | Netk. textilie netkané polypropylénové pp 300 | m ² | 154,000 | 0,320 | 49,28 |

140,0*1,1

154,000

| | | | | | | | |
|----|---|-------|---|----------------|---------|-------|--------|
| 10 | K | Pol21 | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 310,000 | 1,390 | 430,90 |
|----|---|-------|---|----------------|---------|-------|--------|

170+140

310,000

| | | | | | | | |
|----|---|-------|---|----------------|---------|--------|-------|
| 11 | K | Pol23 | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m ³ | ks | 54,000 | 0,380 | 20,52 |
| 12 | K | Pol26 | Pripiatok za výmenu 20% pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 01 do 0,02 m ³ | ks | 54,000 | 0,730 | 39,42 |
| 13 | M | Pol28 | Substrát pre výmenu pôdy v jamkách pre okras. dreviny 250 l/bal | ks | 3,000 | 17,120 | 51,36 |
| 14 | K | Pol30 | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm | ks | 54,000 | 1,390 | 75,06 |
| 15 | K | Pol32 | Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko | m ² | 310,000 | 0,090 | 27,90 |
| 16 | M | Pol33 | roundup | l | 1,500 | 13,300 | 19,95 |
| 17 | K | Pol34 | Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 310,000 | 0,060 | 18,60 |

170+140

310,000

| | | | | | | | |
|----|---|-------|---|----------------|---------|---------|--------|
| 18 | K | Pol35 | Obrobenie pôdy rylovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hornine 1 až 2 v rovine alebo na svahu do | m ² | 310,000 | 1,060 | 328,60 |
| 19 | K | Pol52 | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 310,000 | 0,130 | 40,30 |
| 20 | K | Pol36 | Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 170,000 | 0,040 | 6,80 |
| 21 | K | Pol53 | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 170,000 | 0,020 | 3,40 |
| 22 | K | Pol39 | Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko | m ² | 170,000 | 0,260 | 44,20 |
| 23 | M | Pol54 | Hnojivo na trávnik štartovacie (Sportmaster preseder 30-50g/m ²) | kg | 9,000 | 1,950 | 17,55 |
| 24 | K | Pol41 | Hnojenie rastlín umelým hnojivom | t | 0,002 | 822,000 | 1,64 |
| 25 | M | Pol42 | Hnojivo na dreviny s postup. uvoľňovaním živín (Osmocote exact standart 5-6 mes) | kg | 1,200 | 7,100 | 8,52 |
| 26 | K | Pol43 | Založenie trávnik parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 170,000 | 0,460 | 78,20 |
| 27 | M | Pol55 | Trávové semeno - Ecolawn 25-35 g/m ² | kg | 6,000 | 8,900 | 53,40 |
| 28 | K | Pol45 | Zpracovanie zvlhčovacieho činidla pod trávnaté plochy | m ² | 170,000 | 0,080 | 13,60 |
| 29 | M | Pol46 | Vlhčiace činidlo Aquasorb pod trávnaté plochy | kg | 0,900 | 11,500 | 10,35 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------|-----|-------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 99 - Presun hmôt HSV | | | | | | | 235,62 |
| 30 | K | Pol51 | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy | t | 12,600 | 18,700 | 235,62 |
| | | | | | | | |

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných ponúk

Názov predmetu obstarávania: **Workout ihrisko v mestskom športovom areáli, Dubnica nad Váhom**

Druh predmetu obstarávania: práce

Číslo CPV: 45212200 – 8

Zaslanie žiadosti o cenovú ponuku dňa: 17.01.2018

Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynula dňa 31.01.2018 o 12,00 hod

| Por. číslo | Dodávateľ (obchodné meno) | Cena v EUR bez DPH | Cena v EUR s DPH | Pozn. |
|------------|--|-----------------------|---------------------|-------|
| 1. | Cestné stavby Pov. Bystrica Udiča | 80.704,35 | | |
| 2. | Valašsko SK, s. r. o. Považská Bystrica | 68.644,53 | | |
| 3. | PANTHER PB, s. r. o. Považská Bystrica | 75.872,43 | | |
| | | | | |

Uchádzač s najnižšou ponukou: **Valašsko SK, s. r. o., Považská Bystrica**

Vyhodnotili:

Predseda komisie: Ing. Stanislav Štěrba

Člen komisie: František Mikolášek

Člen komisie: Daniela Floreková

ochrana osobných
údajov

V Dubnici nad Váhom, dňa 31.01.2018

ZMLUVA O DIELO

číslo:.....*010218*.....

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

- 1, **Objednávateľ:** **TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.**
Sídlo: Nádražná 4007, P. O. BOX 121, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpená: Ing. Stanislav ŠTĚRBA – konateľ
František MIKOLÁŠEK – konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: **Ing. Stanislav ŠTĚRBA**
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu: SK75 0200 0000 0035 6870 7555
IČO: 36 312 941
DIČ: 2020115592
IČ DPH: SK2020115592
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 12038/R
(ďalej ako „objednávateľ“)

- 2, **Zhotoviteľ:** **Valašsko SK, s. r. o.**
Sídlo: M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica
Zastúpená: Peter KORENÍK - konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: **Peter KORENÍK**
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: SK05 1100 0000 0026 2370 2489
IČO: 36 307 157
DIČ: 2020176301
IČ DPH: SK2020176301
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 11389/R
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1, Predmetom tejto zmluvy o dielo je dodávka prác:
- **Workout ihrisko v mestskom športovom areáli, Dubnica nad Váhom**
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo na základe vypracovanej cenovej ponuky a projektovej dokumentácie. Toto dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve riadne a včas odovzdať objednávateľovi.
- 3, Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávných orgánov a poverených organizácií, bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu staveniska.
- 4, Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

- 5, Všetky zmeny voči projektovej dokumentácii, práce navyše, musia byť vopred dohodnuté a odsúhlasené objednávateľom. Zmeny projektu môže nariadiť len objednávateľ. Na tieto zmeny musí byť spracovaný písomný dodatok k tejto zmluve o dielo. Práce, ktoré budú zrealizované pred podpísaním dodatku k zmluve o dielo, nebudú zhotoviteľovi uhradené.

Článok II.

Čas plnenia

- 1, Zhotoviteľ odovzdá riadne zhotovené dielo v termíne:
Termín začatia prác: apríl 2018
Termín dokončenia prác: jún 2018
Práce sa začnú realizovať na základe zápisu v stavebnom denníku – odovzdanie staveniska.
- 2, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať primeranú zmenu termínov:
a, ak je to potrebné vzhľadom na rozhodnutia orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ
b, pri prerušení alebo pozastavení prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa
c, v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo konaní zmluvných strán a bráni postupu prác, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V uvedených prípadoch bude objednávateľ požadovanú primeranú zmenu termínu rešpektovať. Skutočnosť o zmene termínov zhotovenia diela budú uvedené zápisom v stavebnom denníku.
- 3, Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od vzniku skutočnosti uvedenej v tomto článku bode 2, písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania plnenia dohodnutého termínu a všetky skutočnosti uviesť do stavebného denníka.

Článok III.

Cena dodávky a platenie

- 1, Cena za predmet tejto zmluvy je v súlade s platnou cenovou ponukou predloženou zhotoviteľom na predmet obstarávania, ktorý je predmetom tejto zmluvy o dielo, vo výške
68.644,53 Eur bez DPH
13.728,91 Eur 20% DPH
82.373,44 Eur s DPH (slovom: **osemdesiatdvatisícristosedemdesiattri Eur 44 centov**)
- 2, Objávateľ neposkytne na realizáciu diela zhotoviteľovi žiadnu zálohu. Fakturácia bude uskutočnená po ukončení diela. Úhrada faktúry bude vykonaná na základe preberacieho protokolu (článok VI, odsek 2 tejto zmluvy), potvrdeného zodpovedným zamestnancom objednávateľa a bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 3, Až do ukončenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
- 4, Cena za dielo platí za podmienok, že zhotoviteľ vykoná dielo pri dodržaní kvalitatívnych s technických podmienok určených v príslušných predpisoch a podkladoch, ktoré mu objednávateľ odovzdal pre vykonanie diela.
- 5, Ak objednávateľ prevezme dielo s vadami uvedenými v zápise o odovzdaní a prevzatí, je oprávnený pri úhrade konečnej faktúry zadržať (nezaplatiť v lehote splatnosti) sumu zodpovedajúcu 10% z ceny odovzdaného a prevzatého diela. Objávateľ uvoľní túto zadržanú čiastku v lehote do 14 pracovných dní odo dňa, v ktorom súčasne budú splnené okolnosti – podpísanie protokolu o odstránení všetkých väd zistených pri prevzatí diela.

Článok IV.

Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe platenia:

- 1, Fakturácia bude uskutočňovaná formou čiastkových faktúr po ukončení jednotlivých etáp prác. Podkladom pre vypracovanie čiastkových faktúr bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác. Faktúry zhotoviteľ doručí objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach, ktoré musia spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. Na všetkých faktúrach, dodacích listoch, spisoch a iných podkladoch musí zhotoviteľ uvádzať aj názov projektu.
- 2, Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok V.

Podmienky zhotovenia diela

- 1, Zhotoviteľ určí najneskôr 1 deň pred začatím prác stavbyvedúceho, ktorý je zodpovedný za organizovanie, riadenie, vykonávanie a kontrolovanie výstavby diela. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi najneskôr 1 pracovný deň pred začatím prác osobu odborného stavebného dozoru a kontaktnú osobu zodpovednú za realizáciu diela.
- 2, Zhotoviteľ bude počas celej realizácie viesť stavebný denník.
- 3, Zhotoviteľ začne s prácami na diele na základe prevzatia staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
- 4, Doklady pre záber verejného priestranstva zabezpečí objednávateľ.
- 5, Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté počas realizácie diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe neakceptuje požiadavky objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 6, Zhotoviteľ zabezpečuje plnenie ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi a č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať technické normy, všeobecné záväzné predpisy, predpisy z oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, vyplývajúce zo zákona č. 127/2006 Z. z. v platnom znení a z Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení zmluvných povinností zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku na svoje náklady.

Článok VI.

Odobzanie a prevzatie diela

- 1, Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela v termíne, ako je to uvedené v článku II bode 2.1. tejto zmluvy.
- 2, O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíše zástupca zhotoviteľa a zástupca objednávateľa.
- 3, Dielo sa považuje za vykonané a odovzdané (dodané) riadne a včas bez vád podľa tejto zmluvy aj v prípade, ak objednávateľ alebo odborný stavebný dozor stavby bezdôvodne nepodpíše Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa na podpísanie tohto protokolu.

Článok VII.

Záručná doba a záruka

- 1, Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platných STN a platnej projektovej dokumentácie a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

- 2, Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných záručných dobách:
 - a, záručná doba začína plynúť dňom podpísania konečného preberacieho protokolu objednávateľom a stavebným dozorom a platí **36 mesiacov**.
 - b, zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty

- 1, V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavených faktúr za dodávku prác, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania z dlžnej sumy v sadzbe podľa §1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Výška paušálnej náhrady nákladov zhotoviteľa spojených s uplatnením tejto pohľadávky je 40,00 Eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní, za každý deň omeškania.
- 3, V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie väd z preberacieho konania zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu 10,00 Eur za každý deň omeškania.
- 4, Súhrn súm zmluvných pokút uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi neprekročí 5% celkovej ceny diela bez DPH. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť vylučujú povinnosť zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu.

Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

- 1, Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť ak dodávateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy zakotvené v článku V. tejto zmluvy.
- 2, Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostávaným zmluvným dielom:
 - a, projektovú dokumentáciu so zakreslením skutočného stavu vykonaných prác a dodávok
 - b, dokumentáciu, ktorú obdržia od objednávateľa k vykonaniu diela
 - c, ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa realizovanej časti

Článok X.

Osobitné dojednania

- 1, Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach diela ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia a odovzdania diela objednávateľom.
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky obdržané informácie, údaje a podklady okrem tých, ktoré slúžia pre účely zmluvy, použiť a inak udržiavať v tajnosti a nesprístupňovať ich tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje svojim zamestnancom, ako tretím osobám, ktoré spolupracujú pri vykonávaní diela, uložiť povinnosť udržiavať informácie v tajnosti. Tento záväzok platí naďalej aj po ukončení zmluvy. Po ukončení zmluvy budú všetky zmluvné podklady na požiadanie objednávateľa vrátené.
- 3, Pri porušení záväzku mlčanlivosti je zhotoviteľ objednávateľa povinný odškodniť.
- 4, Zhotoviteľ podpisom zmluvy o dielo prehlasuje, že má uzatvorenú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škody na majetku objednávateľa pri realizácii diela a v plnom rozsahu zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa pri realizácii predmetu diela a to aj v prípade, ak si na časť diela objedná zhotoviteľ

subdodávateľa. Zodpovednosť za škody trvá až do dňa podpísania odovzdávajúceho a preberacieho protokolu.

- 5, Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, podľa schváleného rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 6, Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

- 1, Ak sa v priebehu prác zistia nové skutočnosti, ktoré neboli známe pri uzatváraní zmluvy, je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa na takú skutočnosť.
- 2, Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné rozpory sa budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. Ak by sa ani tak nedosiahla dohoda, bude spor riešený súdnou cestou.
- 3, Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas oboch účastníkov.
- 4, Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 5, Zmluva je platná dňom podpísania a účinná v súlade s §47a zákona č. 543/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Dubnici nad Váhom, dňa 01. 02. 2018

Za objednávateľa:

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36312941 • IČ DPH: SK2020115

Ing. Stanislav ŠTĚRBA – konateľ

ochrana osobných
údajov

Za zhotoviteľa:

Valaško SK, s. r. o.

VALAŠSKO SK, s.r.o.
M.R.Štefánika 139
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 36 307 157, DIČ: 2020176301
IČ DPH: SK2020176301

ochrana osobných
údajov

František MIKOLÁŠEK – konateľ

ochrana osobných
údajov